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ODPOWIEDZI NR1NA PYTANIA WYKONAWCOW

Wojt Gminy Gorzyce prowadzacy postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup wraz z dostawg | montazem mebli biurowych do
budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Bogumitiskiej 13, udziela odpowiedzi na pytania
zadane przez Wykonaweow.

Pytanie nr 1:  Czy Zamawiajacy dopuszcza przesuniecie terminu wykonania dostawy na wszystkie
zadania?
Zwigzane jest to z czasem realizacji zaméwienia na fotele biurowe i krzesta
konferencyjne, ktdrych termin realizacji wynosi 21 dni roboczych .
Ewentualnie czy dopuszcza przediuzenie terminu dostawy na same fotele i krzesta
pozostawiajac pozostate produkty z terminem okreslonym w SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesunigcie terminu wykonania zaméwienia..
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