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Zat. nr 1 do umowy...............

I. Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru Zamawiajacego:

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
obowigzujagcymi normami i specyfikacjami technicznymi, projektami, decyzjami, zasadami wiedzy technicznej i
umowami oraz nad terminowym i prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego w zakresie powierzonych zadan
wraz z analizg dokumentacji i kontrolg w terenie prowadzonych robot.

W oferowanej wycenie zalezy uwzglednic¢ zakres podstawowych obowigzkéw i praw inspektora nadzoru wynika z art.
251 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz obowigzki wymienione ponizej:

1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzajagcym realizacje

budowy.

1.1. Przed wejsciem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomi¢ sie z dokumentacjg projektowa, z umowg o
wykonanie robét budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe, jak rowniez z terenem, jego uzbrojeniem i
istniejgcymi urzadzeniami.

1.2. Inspektor nadzoru jest obowigzany zwrdcic sie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcga, w razie stwierdzenia w dokumentacji
projektowej przed rozpoczeciem budowy badz w toku jej realizacji wad lub niedoktadnosci albo tez koniecznosci
wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych
materiatédw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia
kosztéw budowy, badz ze wzgleddw technicznych jak i uzytkowych.

1.3. Inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ zmiany w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem
budowy lub robét budowlanych, dokonujgc odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac te
poprawki w dokumentacji projektowej nie powodujace zwiekszenia kosztéw nadzorowanych roboét budowlanych i
nie majgce wptywu na rozwigzania urbanistyczno- architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujgce pogorszenia uzytecznosci obiektu oraz jego wptywu na
srodowisko i bezpieczenstwo.

1.4. Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu Zamawiajgcego lub uczestniczy w przekazaniu

protokolarnym kierownikowi
budowy terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim budynkami, urzadzeniami i materiatami. Przekazaniu

podlegajg
réowniez punkty osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa sytuacyjno- wysokosciowa lub mapa
sytuacyjna.

1.5. Inspektor nadzoru obowigzany jest dopilnowac i stwierdzi¢ wykonanie wpisem w dzienniku
budowy:

a) wyznaczenie w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe geodezyjna.
b) sprawdzenie przez stuzbe geodezyjng wytyczonych przez wykonawce osi, $cian i innych elementéw
konstrukcyjnych, obiektow budowlanych -w wypadkach okresSlonych w przepisach o wykonaniu robot
geodezyjnych.

1.7. Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczgcych nadzorowanej inwestycji.

2. Obowigzki podstawowe w czasie realizacji inwestyciji:

2.1. Kontrola jakosci wykonywanych robdt, wbudowywanych elementdéw i stosowanych materiatow, zgodnosci robot z
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno- budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami
bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wspdtczesnej wiedzy
techniczne;j.
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Kontrola zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg oraz umowa.
Kontrola zgodnosSci przebiegu robdt z obowigzujgcym harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania.
Kontrola ilosci i wartosci wykonanych robét przed odbiorem zakoriczonego przedmiotu umowy.

Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét.

Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie
okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonywania robét.

W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwtoczne
zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowac¢ budowe zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z harmonogramu budowy w
stopniu zapewniajagcym skutecznos¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na kazide
wezwanie Zamawiajacego lub kierownikow robét Wykonawcy.

Sktadanie Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw o przepracowane;j ilosci godzin.

Inspektor nadzoru (jezeli na danej budowie wystepuje kilku inspektoréw nadzoru, prace ich koordynuje inspektor

nadzoru branzy ogdlnobudowlanej, lub wyznaczony przez Zamawiajacego) powinien prowadzi¢ narady budowy

oraz spisac protokot z tych narad.

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania biezgcego przegladu

dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury technicznej powstate w
toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawcéow. W sprawach
objetych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu przedstawicielem nadzoru
autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem
inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw
(atestow, swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczgcych dostarczanych elementéw prefabrykowanych i
innych wyrobdéw, jak tez w miare potrzeby dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu
budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwdrni elementdw.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja projektows,
nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu robdot w sposdb powodujgcy podwyziszenie kosztow budowy badz mogacych narazié
Zamawiajgcego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i podejmuje
odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o
nich na piSmie Zamawiajgcego, wykonawce i autora projektu.

. Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié¢ witasciwy organ nadzoru urbanistyczno- budowlanego
lub nadzoru techniczno- budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku
realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony s$rodowiska, a takze o razacych
nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.

. W razie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspdlnie

z Zamawiajgcym, kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protokét koniecznosci.

. W razie potrzeby wykonania robét dodatkowych, wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia bezposredniemu
niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych lub unikniecia strat, inspektor nadzoru jest
obowigzany podjg¢ wigzgca decyzje co do natychmiastowego wykonania takich robdt dodatkowych. Decyzje w
tej sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z Zamawiajacym.
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2.18. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, najpdzniej w ciggu 3
dni roboczych po zgtoszeniu przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru z robét
ulegajacych zakryciu powinien na biezgco wykonywac¢ dokumentacje zdjeciowa, ktérg powinien przekazac
Zamawiajgcemu.

2.19. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjng powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania obiektow z projektem technicznym.
Wykonanie tej czynnosci inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

2.20. Inspektor nadzoru ma obowigzek informowaé na biezgco Zamawiajgcego o swoich czynnosciach zwigzanych
z nadzorowang inwestycja.

2.21. W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w umowie czynnosci. Inspektor Nadzoru uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

2.22. W przypadku gdy inwestor-gmina pozyska srodki zewnetrzne na dofinansowanie inwestycji, inspektor nadzoru
bedzie uczestniczyt w procesie kontroli celem wyjasnien przeprowadzonych prac pod katem ilosciowym i
jakoSciowym.

2.23. Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczgcych nadzorowanej inwestycji.

2.24. Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz

zapewnienie sprawnej komunikacji w okresie prowadzenia robét.

2.25. Uczestnictwo i nadzdér w przeprowadzanych prébach technologicznych, rozruchach technologicznych,

rozruchach urzadzen i wyposazenia oraz odbiorach technicznych.

2.26. Sprawdzanie dokumentéw przed odbiorowych sporzgdzonych przez Wykonawcow robét poszczegdlnych zadan
w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego

2.27. Sporzadzanie w razie koniecznosci kosztorysdow inwestorskich robét dodatkowych i uzupetniajgcych w

porozumieniu z Zamawiajgcym lub weryfikacje w przypadku przedstawienia takowego kosztorysu przez
Wykonawce.

2.28. Wspoétpraca z Zamawiajgcym w zakresie prawidtowego utrzymania drég w rejonie budowy.

2.29. W przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane inspektor nadzoru powinien rozliczy¢ zakres roboét
wykonanych na dzien odstgpienia od umowy stosownie do swojej branzy oraz robot koniecznych do wykonania
celem zakorczenia zadania.

3. Obowigzki inspektora nadzoru zwigzane z odbiorem obiektu lub robot:

3.1. Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie prob i sprawdzen,
inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robét do
odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy.

3.2. Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaswiadczenia niezbedne do przeprowadzenia odbioru oraz dotgcza do
nich opracowang przez siebie ocene jakosci wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji
odbioru koncowego.

3.3. Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru obiektu lub robdt i przekazania ich
do uzytku.

3.4. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robdt inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy i ksigzke obmiaru, ktdre przekazuje Zamawiajgcemu.
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3.5. Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajacego a dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

4. Obowiazki inspektora nadzoru w okresie gwarancji:

4.1. Bierze udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad

4.2. Kontroluje usuniecie przez wykonawce tych wad

4.3. W przypadku gdy wykonawca robét bedzie uchylat sie od naprawy-usuniecia usterek-wad, inspektor nadzoru
bedzie zobowigzany do wyszacowania kosztéw wykonania w/w napraw.

4.4. Wykonuje inne obowigzki zlecone przez Zamawiajgcego a dotyczace przedmiotowej inwestycji



