2B 2748 2021

Gorzyce, dnia 02.11.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA_ zestaw 2

Dotyczy: postepowania ,Olza — remont kanalizacji deszczowej na ul. Zwyciestwa”

Stosownie do art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11.wrze$nia 2019 Prawo zamdwien publicznych
(1).0z.U.2021.1129 ze zm.}, zwanej dalej Pzp, Gmina Gorzyce z siedzibg w Gorzycach, ul. Koscielna
15, 44-350 Gorzyce, woj. $laskie, udziela wyjasnieft na zadane pytanie. Tres¢é pytan oraz tresé
udzielonych wyjasnieit brzmi nastepujaco:

Pytanie 1.

Odpowiedz:

Pytanie 2.

Odpowiedz:

Pytanie 3.

Odpowiedz.

Pytanie 4.

Odpowiedz:

Pytanie 5.

UGG

Majgc na uwadze termin zwigzania z ofertg tj. 2021-12-02, wielce prawdopodobne jest,
ze procedura badania i oceny ofert, wybér oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy
oraz przekazanie placu budowy realnie wyklucza mozliwo$é realizacji zamoéwienia
publicznego w terminie do 29 grudnia 2021r. Na wykonanie zadania wraz z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zostanie raptem 15 dni roboczych, a przy
zalozeniu, ze wszelkie roboty betonowe winny by¢ wykonywane w temperaturze
dodatniej, co przy koricu roku bedzie graniczylo z cudem, termin jest nierealny. Zwracam
sie z prosbg o zmiane terminu wykonania zadania do 30 kwietnia 2022r.

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu zakoriczenia zadania.

Charakterystyka obiektu méwi o wierceniach geologicznych { otworach OB1,0B7 i
OB16 ) . Prosimy o udostepnienie wykonanych badan geologicznych z ul. Zwyciestwa
w Olzie.

Badania geologiczne udostepnione wraz z zestawem 1 odpowiedziami na pytania
w dniu 28.10.2021r.

Specyfikacja techniczna 5.3., Zaprojektowano bloki oporowe w miejscach zmiany
kierunku sieci wykonanej z rur PVC — Bloki wykona¢ z betonu B15 zgodnie z rys. nr 22
na ci$nienie probne 1,5 Mpa. Prosimy ¢ wprowadzenie pozycji kosztorysowej oraz o
udostgpnienie rys. nr 22 w celu wykonania doktadnej wyceny

Zmiana kierunku sieci nast¢puje w studni, nie jest wymagane wykonanie blokéw
oporowych

Czy Zamawiajacy zaakceptuje zmianeg rur PCV-U SN8 z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu na rury PP SN8 z polipropylenu, ktére charakteryzujg sie wiekszg
odpornoscig na $cieranie oraz zakresem stosowania w temperaturach (od minus 20 do
+85 st C) oraz posiadajg takg samg sztywnos¢ obwodowq ? Rury PCV posiadaja
mniejszg elastyczno&é w niskich temperaturach i zaleca sie je instalowaé¢ w
temperaturze +5st C .

Wyrazamy zgode na wykonanie kanalizacji deszczowej w rur PP SN.

W zakresie robot jest zabudowa jednostronnych kraweznikéw drogowych o wymiarach
15x30cm, prosimy o udostepnienie mapki z trasg przebiegu projektowanego kraweznika
i informacje czy Zamawiajgcy przewiduje obnizanie kraweznikéw na wjazdach do posesji
prywatnych co wigze sie z wprowadzeniem do przedmiaru robét pozycji kraweznik
najazdowy araz skosny.
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Odpowied?: Wycene kraweZnikéw najazdowych i sko$nych nalety dokonaé na podstawie wizji
w terenie i uwzgledni¢ w pozycji kraweZniki betonowe wystajace, rozliczenie
ryczaltowe.

Pytanie 6. Prosze potwierdzi¢ stosowanie wiazéw zeliwnych typu D250 na zaprojektowanych
studniach kanalizaciji

OdpowiedZ: Na zaprojektowanych studniach nalezy zastosowaé wtazy Zeliwne typu D400.

Uwagi:

Wszystkie w/w odpowiedzi na pytania wykonawcéw, wprowadzajgce zmiany w SWZ (lub
zalacznikach do SWZ), nalezy traktowaé jako modyfikacje SWZ.
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