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1. Wymagania ogólne. Roboty budowlane Kod CPV 45000000-7

1.1. WSTĘP
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych (określonej dalej skrótem ST) są, zgodnie z [3], zbiory wymagań niezbędnych
do określenia  standardu i  jakości  wykonania  robót  w zakresie  sposobu wykonania  robót
budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych robót związanych z planowaną inwestycją.

Przedmiotem  zadania  jest  budowa  wiaty  rekreacyjnej  w  miejscowości  44-350
Gorzyce, działka nr 369/49 k.m. 2. 

1.1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót  zgodnie  z  [4]  w zakresie  określonym w punkcie  1.1.3.  dla inwestycji  określonej  w
punkcie 1.1.3. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną
dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót.

1.1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
realizację inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej.

1.1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury, 
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach, 
3) budowli  -  należy przez to rozumieć każdy obiekt  budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące instalacje  przemysłowe lub urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci  uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,
4) budowie -  należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
5) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
6) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż
użyto w stanie pierwotnym,
7) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,
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8) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
9) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
10) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż
budowa obiektu budowlanego, 
11) dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów metodą  montażu  -  także  dziennik
montażu,
12) dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
13) terenie  zamkniętym  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym mowa  w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,
14) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,
15) właściwym organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organy  administracji  architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8,
16) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako  zestaw wyrobów do  stosowania  we wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną
całość użytkową, 
17) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),
18) obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w
otoczeniu  obiektu  budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
19) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
20) drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcie po ich zakończeniu.
21) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
22) kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
23) rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.
Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego.
24) laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
Zamawiającego,  Wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i  prób związanych z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
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25) materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  DP  i  ST,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
26) odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
27) poleceniu  Inspektora  Nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisanej  dotyczące  sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
28) projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem DP.
29) rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
30) przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
31) części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji.
32) ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i ST.

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlano-montażowe powinny być wykonane zgodnie z [17],  z uwzględnieniem
zmian, wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, norm itd., powołanych w [17];
a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda  lokalizacje,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)
Podstawą do wykonywania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym

w  pkt.  1.1.1,  jest  przyjęte  zgłoszenie  budowy,  DP  wraz  z  rysunkami  uzupełniającymi,
wykonanymi  przez  autorów  DP  lub  innych  (zgodnie  z  DP),  ST  oraz  uwagi  nadzoru
inwestorskiego  i  autorskiego,  każdorazowo  potwierdzane  wpisem  do  dziennika  budowy.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z DP,
ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP składać  się  będzie  z  części,  dostarczonej  przez  Zamawiającego,
zawierającej:

 plany, rysunki i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia
na wykonanie robót budowlanych;

 przedmiary robót;
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 inne, wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty.

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby  jednym z nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy tak,  jakby  zawarte  były  w całej
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich wykryciu
winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian  i
poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku
wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.  Ceny  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to  takie  materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli  rozebrane i  wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w tym: ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że  jest  włączony  w  cenę  umowną.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści
publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez
umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru  tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawca

będzie:
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających
ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie  jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza
 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów
 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali

ciężkich
 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych
 możliwością powstania pożaru.
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f) Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami,  na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz interesów osób trzecich
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na

powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od
odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca
zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniami  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i zawiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne
o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników
oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  niego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Metody  użyte  przy  budowie,  wyrażające  się  rodzajem  zastosowanej  technologii,
maszyn,  urządzeń  i  sprzętu  muszą  zapewniać  skuteczną  ochronę  ludzi,  środowiska,
budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:
- hałasem
- wibracją
- drganiami i wstrząsami
- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e

h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w ten
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy i  terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów,  na których mogą
wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami.

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed rozpoczęciem
budowy  kierownik  budowy  sporządzi  lub  zapewni  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia.
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W szczególności  wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
W szczególności wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp.

objęte  obszarem budowy  a  eksploatowane  komunikacyjnie  w trakcie  budowy,  zgodnie  z
projektem  organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  będą  podlegały  utrzymaniu  letniemu  i
zimowemu (likwidacja  ubytków  w nawierzchni,  nierówności,  koszenie  trawy,  czyszczenie
jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.).

W  czasie  wykonania  robót  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  znaki  pionowe,  poziome,
zapory,  światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory,  oświetlenie ciągów komunikacyjnych
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszty związane z robotami jak wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że są włączone w Cenę Ofertową.

k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy

administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnianie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i Inwestora o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.2. MATERIAŁY

1.2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w
poszczególnych  rozdziałach  ST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

Wykonawca robót  zobowiązany jest  każdorazowo sprawdzić ważność i  aktualność
dokumentów dopuszczających.

Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego
i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek
powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i
w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i nieutrudniającym ruchu drogowego.
1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
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przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzory  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacje  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i  miejsc pozyskania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie  budowy lub z
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub
wywiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

1.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do
których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez
Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą

one potrzebne do robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów

do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie może być później  zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone

do użycia.
Nie  dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania
tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót  ich  szkodliwość  zanika  (Np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów  administracji  państwowej.  Jeśli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla
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zdrowia zgodnie z ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.2.7. Wymagania szczegółowe
W  kolejnych  rozdziałach  niniejszej  ST,  stanowiących  jej  integralną  część,

przedstawione  zostały  szczegółowe wymagania  dotyczące materiałów,  specyficznych  dla
określonego zakresu robót.

1.3. SPRZĘT

1.3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji
robót,  zaakceptowanym przez  Inspektora  Nadzoru.  W przypadku braku  ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

1.3.2. Wymagania szczegółowe
W  przypadkach,  gdy  wymagają  tego  przepisy  szczegółowe  lub  specyfika

wykonywania  określonego  zakresu  robót,  w  kolejnych  rozdziałach  ST  przedstawiono
szczegółowe wymagania sprzętowe.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami określonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojeździe do terenu budowy.
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1.4.2. Wymagania szczegółowe
W  przypadkach,  gdy  wymagają  tego  przepisy  szczegółowe  lub  specyfika

wykonywania  określonego  zakresu  robót,  w  kolejnych  rozdziałach  ST  przedstawiono
szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie robót  zgodnie  z  umową oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  DP,
wymaganiami  ST,  programem  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z a ich
dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót  będą oparte  na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Dla  przyjętej  technologii  Wykonawca opracuje Projekt  Technologii  i  Organizacji  Robót lub
inne  wymagane  projekty,  np.  projekt  zabezpieczenia  wykopów  itd.  Zastosowany  sprzęt,
wszystkie  materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej
zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej.

1.5.2. Szczegółowe warunki prowadzenia robót
W  przypadkach,  gdy  wymagają  tego  przepisy  szczegółowe  lub  specyfika

wykonywania  określonego  zakresu  robót,  w  kolejnych  rozdziałach  ST  przedstawiono
szczegółowe wymagania dotyczące warunków prowadzenia robót.

1.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

1.6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora  Nadzoru programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,

 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  w  budownictwie  z  ich  parametrami

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje  i  ilość  środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków przed utratą  ich  właściwości  podczas
transportu,

 sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągną założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania
jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaną one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.
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1.6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek:  w  przeciwnym  przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektowa Nadzoru.

Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub
badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez  Inspektora
Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami

badań  jak  najszybciej,  nie  później  niż  w  terminie  określonym w  programie  zapewnienia
jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego
przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót  z dokumentacja projektową i  ST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesie zostaną przez Wykonawcę.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które:

1. Posiadają oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  polską  specyfikacją
techniczną  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.
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2. Umieszczone  zostały  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów
mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym „B” w przypadku wyrobów dla których nie ma
jeszcze  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  a  objęte  są  krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobów na podstawie krajowej deklaracji
zgodności.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
ich  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy
(1). Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  budowy  do  końca
okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  §45  ustawy  Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne,  dokonywane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego DP,
 uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP,
 dane dotyczące  czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych  przed i  w

trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadza,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
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 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do  dziennika  budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki  do  doboru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektowa
Nadzoru.

(4). Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1-3

następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- korespondencję na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.7. OBMIAR ROBÓT

1.7.1. Zasady ogólne
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót  i  terminie obmiaru,  co najmniej  3 dni  przed tym
samym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  Nadzoru  na
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piśmie.  Obmiar  gotowych robót  będzie przeprowadzony z  częstością  wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach

technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji

kosztorysowej.

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących,  to  wykonawca będzie  posiadać
ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

1.7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i  zainstaluje  urządzenia  wagowe odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w

sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów, W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznik  a  do  Rejestru  obmiarów,  którego  wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIÓR ROBÓT

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacja  projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.

1.8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót.

Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  ustalonego  w  dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.

1.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
(1) Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywania  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja
projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,  sporządzony

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru  ostatecznego  Wykonawca jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:
 dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy z naniesionymi  zmianami

dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i

programem zapewnienia jakości PZJ,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
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 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)".

1.9. OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

1.9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT.

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych

zawartych  w  SST 0  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie a także:

 Koszt wszystkich robót przygotowawczych i porządkowych,
 Koszt zagospodarowania placu budowy.
Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze są włączone w cenę

umowy.

1.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i  odpowiednimi instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii
projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień
wynikających z postępu robót,
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 ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

 opłaty/ dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruch ponosi
Zamawiający.

1.10. DOKUMENTY ZWIĄZANE
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

W tekście powołano się na następujące akty prawne:
 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 89

poz. 414 z późniejszymi zmianami);
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 75, poz. 690);

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późniejszymi zmianami)

  Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady  z  dnia  5
listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające
rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity) (Dz.

U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie

systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane
jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek notyfikowanych upoważnionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497);

  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r  w  sprawie
sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r.
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);
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  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. (Dz.
U. Nr 180 poz. 1861);

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  14  maja  2004 r.  w  sprawie  kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386);

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu
pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. Nr 130 poz. 1387);

  Obwieszczenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  25  października  2004  r.  w
sprawie  informacji  o  notyfikowanych  jednostkach  certyfikujących  i  jednostkach
kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dn.  3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm
dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi zmianami);

  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  14  września  1999  r.  w  sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich  Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z późniejszymi zmianami);

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r.
w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  Polskich  Norm  dotyczących
amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Warszawa
1989, wydawnictwo Arkad
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2. Roboty budowlane w zakresie altan –kod CPV 45211320-8

2.1. Wstęp
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru robót  związanych z  wykonaniem wiaty  rekreacyjnej–  kod
CPV 45211320-8 w miejscowości Gorzyce.

2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3. Zakres robót objętych SST
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty. 
Projektowana wiata ma służyć celom rekreacyjno-kulturalnym. Na działce nr  369/49

k.m. 2 znajduje się  budynek Gminnego Centrum Kultury, obiekty małej architektury, boisko
sportowe, teren utwardzony, teren biologicznie czynny, istniejące przyłącza do budynku.
Wody opadowe z wiaty odprowadzić na nieutwardzony teren inwestora.
Parametry techniczne projektowanej budowy wiaty:

DŁUGOŚĆ WIATY 12,00 m
SZEROKOŚĆ WIATY 7,00 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY WIATY 84,00 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 83,68 m2

KUBATURA 314,50 m3

WYSOKOŚĆ DO KALENICY 4,81 m
KĄT NACHYLENIA DACHU 30 stopnie

Zaprojektowano  stopy fundamentowe  żelbetonowe o  wymiarach  0,60x0,60  m  i
wysokości 1,10 m. Beton B-25, stal żebrowana 18 G2. Projektowana wiata zaliczona jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Zaprojektowano słupy drewniane o przekroju 18x18 cm w rozstawie zgodnym z rys.
nr  2. Mocowanie słupów ze stopami fundamentowymi przy użyciu systemowych podstaw
słupa [18x18 zespawanych z prętem żebrowym Ø16 lub typowych podstaw w kształcie litery
H.

Stopy fundamentowe zaizolować warstwą papy asfaltowej na lepiku asfaltowym.
Projektuje się więźbę dachową o konstrukcji drewnianej zgodnie z  rysunkiem nr 3.

Drewno sosnowe klasy K27.  Dach dwuspadowy o kątach nachylenia 30° i pokryty  gontami
papowymi na pełnym deskowaniu.  Kalenica  wiaty  sytuowana   na wysokości  od poziomu
terenu 4,81 m.
Montaż  i  wykonanie  konstrukcji  więźby  dachowej  wraz  z  pokryciem  połaci  zlecić
wykwalifikowanym osobom.

Zaprojektowano pokrycie dachu gontami papowymi w kolorze brązowym.
Kolorystyka dachu nie może powodować silnego odbijania światła. Obróbki dachowe z taśmy
ołowianej oraz opierzenia z blachy giętej w kolorze dachu.
Miejsca narażone na nieszczelność proponuje się uszczelnić silikonem. Rynny Ø 120 oraz
rury spustowe Ø 100 projektuje się wykonać ze stali ocynkowanej. Spadek rynien w kierunku
rur spustowych 0,5%.
Wszystkie  elementy  drewniane  (zarówno  konstrukcyjne  jak  i  wykończeniowe)  należy
zabezpieczyć powłokowo odpowiednimi środkami ogniowymi oraz przed korozją biologiczną
a także 2x farbą lakierobejcą.

2.2.Konstrukcje drewniane
2.2.1. WSTĘP
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2.2.1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
konstrukcji drewnianej wiaty rekreacyjnej.

2.2.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Budowa wiaty rekreacyjnej”
w Gorzycach.

2.2.1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  konstrukcji  drewnianej  wiaty  tj.  słupów,  podciągów,  rygli,  płatwi,
krokwi,kleszczy i deskowania.

2.2.1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.

2.2.2.MATERIAŁY

2.2.2.1.Wymagania dotyczące właściwości materiałów
Drewno klasy C30 w stanie powietrzno– suchym o wilgotności 15-19%
Łączniki – gwoździe, łączniki metalowe kształtowe powinny odpowiadać wymaganiom norm.
Preparaty zabezpieczające przed korozja biologiczną i ogniem winny być stosowane zgodnie
z instrukcją producenta.

2.2.3. SPRZĘT

2.2.3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

2.2.4.TRANSPORT

2.2.4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

2.2.5. WYKONANIE ROBÓT

2.2.5.1.Konstrukcja szkieletowa drewniana, wymagania
- impregnacja elementów drewnianych
- odwiązanie elementów składowych konstrukcji
- zaimpregnowanie miejsc obrabianych
-  zamontowanie  konstrukcji  szkieletowej  z  gotowych  elementów  za  pomocą  złączy
ciesielskich, łączników ciesielskich, gwoździ i śrub lub płytek kolczastych

2.2.5.2.Deskowanie połaci dachowej.
Deskowanie połaci wykonać z zaimpregnowanych desek sosnowych gr. 20 mm mocowanych
do konstrukcji za pomocą wkrętów ciesielskich

2.2.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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2.2.6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
- sprawdzić zgodność klasy drewna
- sprawdzić właściwości stosowanego środka do impregnacji drewna
- dokonać oględzin, dokładności wykonania połączeń ciesielskich
- dokonać kontroli wilgotności drewna
- dokonać kontroli dokładności wykonania deskowania

2.2.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest dla konstrukcji szkieletowej drewnianej – m3, deskowania – 
m2
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

2.2.8. ODBIÓR ROBÓT
Polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  wykonanej  konstrukcji  szkieletowej  ze  szczególnym
uwzględnieniem  prawidłowości  połączeń  elementów  drewnianych,  sprawdzeniu  jakości
użytych materiałów oraz zastosowanej impregnacji.
Podstawę do dokonania odbiorów stanowią następujące dokumenty:
- ilości wykonanych robót
- dokumentacja kosztorysowa
- projekt budowlany

2.2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  lub  m3  wykonanych  robót  wg  ceny  jednostkowej,  która
obejmuje:
- przygotowanie
- wykonanie robót
- uporządkowanie stanowiska pracy
2.2.10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Norma PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Atesty Higieniczne PZH na środki impregnujące

2.3.Pokrycie dachu dachówką bitumiczną

2.3.1.WSTĘP

2.3.1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
pokrycia dachu gontami bitumicznymi.

2.3.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Budowa wiaty rekreacyjnej”.

2.3.1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokrycia dachu gontami bitumicznymi.

2.3.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.

2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.
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