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1.1. Przedmiot ST — nazwa zadania inwestycyjnego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania
1 odbioru robot dla zadania: "Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych
w budynku kultury na potrzeby $wietlicy w Osinach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotowa specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot dotyczy branzy
budowlanej, architektoniczno-  konstrukcyjnej  opracowanego  projektu  budowlano-
wykonawczego ..

Okreslone w normach panstwowych ,branzowych , instrukcjach i1 przepisach zwigzanych
nalezy uwazaé za integralng cz¢$¢ Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w polaczeniu z
Dokumentacja Projektowa (DP) oraz Specyfikacja (SST).

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST-01 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe
SST-02 roboty betonowe
SST-03 roboty zbrojarskie
SST-04 stolarka okienna i drzwiowa
SST-05 ptytkowanie
SST-06 roboty z ptyt gkf
SST-07 roboty tynkarskie
SST-08 roboty malarskie
........... SST - 09 roboty §lusarskie

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacja techniczng (ST) 1 szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

Szczegotowe specyfikacje techniczne obejmujg roboty: budowlane .

Zakres prac okreSlony w szczegotowych specyfikacjach ma zawiera¢ wywoz ewentualnego
gruzu oraz ziemi samochodami skrzyniowymi lub samowyladowczymi na odlegtos¢ do 10 km,
oraz ewentualnych odpadéw do utylizacji wraz z odpowiednimi optatami.

Wszystkie prace budowlane na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690
Z pézniejszymi zmianami). Wszystkie elementy winny posiadaé certyfikaty dopuszczenia do
uzytku publicznego i inne wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.



1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obickt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowie-nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.6. teren budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane-nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.8. pozwoleniu na budowe-nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

1.4.9. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy ,protokoty odbioréw
czgsciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréow ,a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu-takze dziennik montazu.

1.4.10.dokumentacji powykonawczej-nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11.aprobacie techniczne-nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12.wlasciwym organie-nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisoOw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.14. organie samorzadu zawodowego-nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz U.z 2001 r. Nr 5 ,poz. 42 z pdzn.zm.).



1.4.15. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoéw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. optacie-nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.17. drodze tymczasowej(montazowej)-nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania., przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy-nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.20. rejestrze obmiar6w-nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiard6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.21.laboratorium-nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrob6éw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.22. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonywania robodt, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie =zostaly okre$lone —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.27. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetlniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.28.ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.)



1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajace odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca
kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych 1 znikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi(eksploatacji)-opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn ,okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznose
czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshlugi(eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymagan — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez FEuropejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczanie lub
gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy ,ogrodzenia ,place postojowe 1 place pod
Smietniki.

1.4.36.robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do

1.4.37.

1.4.38.

odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupehlniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Iub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentoéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoS$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i1 w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spolecznosci bezpieczenstwa pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znak
w, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub
podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy ,az do zakonczenia i odbioru
robot.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach okre§lonych przez
Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Tablica informacyjna budowlana musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U . Nr 198 ,p0z.2042).

Tablica informacyjna begdzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wypelnienia wymagan okreslonych powyzej nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

b) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

c) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
nadmiernego hatasu , wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

€) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktory jest wytworca odpadow zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskac
stosowne zezwolenia przed rozpoczeciem robot.

Wszelkie materialy nie nadajgce si¢ do powtdérnego wykorzystania lub okreslone w SST
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub do utylizacji lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

Wykonawca w celu usunigcia ww. materiatow winien uwzgledni¢ koszty utylizacji
materiatow odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscig ( np. optaty za wysypisko).
Po zakoficzeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do okazania kart przekazania odpadoéw
na rodzaj 1 ilo$¢ odpaddéw wynikajacg z obmiardw robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodno$ci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnosciag . W strefach niekorzystnego wptywu
prowadzonych rob6t Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak ,aby skutki jego dziatalnos$ci nie
wptynety na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z terenem budowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukofnczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal z naprawe¢ wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje Plan Bezpieczefnstwa i Ochrony
Zdrowia dla robdt wymagajacych jego sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich



wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego lub daty potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do momentu odbioru ostatecznego.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajacy stan
wykonanych robot przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia i przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzegtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot. Wszelkie straty ,koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j
przez Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Nazwy handlowe materialow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materialow.

2.1. Przydatno$¢é wyrobu do stosowania w budownictwie
Wyroby budowlane musza posiadac :

- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego

Stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowe;j
Certyfikacji na ten znak zgodnie z ustawg z dnia 30.08.2002 r.( Dz. U. Nr 166, poz.1360).

- deklaracjg¢ zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r. potwierdzajaca n jego wytaczng odpowiedzialnos$¢ ,ze wyrdb, proces
wytworczy czy ustuga sg zgodne z okre§long normg lub innym dokumentem normatywnym-
deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.



Obowiazek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢é wymogi zawarte w ustawie Prawo
Budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdézn. Zmianami),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z pdzn. Zmianami) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania ,ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spelniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz
te dla ktorych zostaly zakupione , to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
1 niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
1 wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéznych

rodzajow materialow do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co



najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym ,jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.6. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodno$ci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw
( peknigcia, ubytki, zgniecenia ).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu ( zaswiadczenia o jakosci ) dla
kazdej jednorazowo wysylanej partii materialu, zawierajacego nastgpujace dane:

- nazwg¢ i adres producenta,

- date 1 numer badania,

- 0znaczenie wg Polskich Norm,

- piecz¢C 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7 . Materialy z rozbiorki

Materialy rozbiorkowe stanowig wlasno$¢ Zmawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
segregacji materialdow z rozbiorek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych
rob6t ,na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony §rodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajagcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

W przypadku wykonywania robdt z rusztowan - ~montaz rusztowan musi wykonac
przeszkolona brygada pracownikow. Odbidor zmontowanego rusztowania musi by¢
udokumentowany w formie protokotu odbioru i przekazania do eksploatacji.



Rusztowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w normie PN-78/M-47900-02
»Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja”

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.

Material z rozbiorki moze by¢ przewozony dowolnym Srodkiem transportu na sktadowisko
komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materialy przedstawiajace wartos¢ jako
material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materialty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.Przed rozpocz¢ciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia(plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa ,specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czes¢ Umowy,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji
Przekazane przedmiary robot sa jedynie elementem pomocniczym do wyceny robot
a wszelkie pominiecia w przedmiarach robdét wystepujacych w dokumentacji projektowej



nie zwalniaja Wykonawcy od ich wykonania w ramach Ceny umownej..

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawcg nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu
prowadzenia robot.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych.. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do danych dotyczacych
zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow
1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatldéw 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowe. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania



probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobierania probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢



z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
e Polska Normg lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do czasu przejecia robot
przez Zamawiajacego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z paragrafem 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika bud. protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;;
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, metody realizacji
I harmonogramoéw robot;
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
e zgloszenia i daty odbiorodw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie



wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do zeszytu budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do zeszytu budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do zeszytu budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST i wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy;
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
c) protokoty odbioru robot;
d) protokoty z narad i ustalen;
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
f) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
g) Korespondencj¢ na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z ustaleniami



z Zamawiajacym ,dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot oraz ogdlnymi zasadami przedmiarowania robot opisanymi w poszczegdlnych
rozdziatach KNR..

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig okreslong do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlenia ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
1 przedmiarze robot.
Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. IloSci ktore maja byc
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie ,zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach .
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda



uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych;
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do zeszytu
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o jako$ci materialow wystawione przez
producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zalgczonych ,,zaswiadczen o jakosci ,, wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen Wykonawcy z kontroli jako$ci elementow., stwierdzajacych zgodno$¢ uytych
materiatlow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki.



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (iloéci), wartosci oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ od odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetiajacych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymiw
ilosci 2 egzemplarze,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew.
uzupehniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST

1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania



tych rob6t wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
12. o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa Budowlanego ),
13. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokument odbioru.

W przypadku, gdy w komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupethiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupeiniajagcych wyznaczy komisja
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robodt
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$C pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie

a) oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian



i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienic tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw¢znikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie zabudowanych materiatoéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 628 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr
204, poz. 2086).

10.2. Reozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — W sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. nr 209, poz. 1780)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie



ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — W sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6zn. Zmianami),

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczace
og6lnych warunkow obowiazkowego ubezpieczenia OC dla architektow i Inspektorow
nadzoru (Dz. U. Nr 41, poz. 367 ).

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniajace
Rozporzadzenie dotyczace zatwierdzen i kryteriow technicznych dla pojedynczych
wnioskow produktéw budowlanych).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, (tom I, II, 111, TV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydawca OWEOB
Promocja Sp.,. z 0.0., Warszawa 2005.



