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STWIOR - E 00.00.01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg
instalacji jw Przedmiotem niniejszej STWIOR sg prace objete podanymi ponizej numerami
CPV:

CPV 45312311-0i CPV 45311200-2 - instalacja oswietlenia
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w STWIOR pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla
robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

E 00.00.01 Elektryczne instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIOR okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizszg definicja:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzgdzony w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych  robét w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
zdokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru
robot oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowa i Szczegélowa Specyfikacja
Techniczng

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru korncowego robot.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zaporyitp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla
ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé akceptowane
przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposoéb tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnoséci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos$é. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzgdzeh w odrebie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzeh.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do zakonhczenia i odbioru koncowego
robot.
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Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego..

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.9 Stosowanie sie do praw i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robot. Nie podzniej niz 3 tygodnie przed
zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentowane prébki materiatdow do zatwierdzenia.
W przypadku braku akceptacji przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrédta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie
partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedg
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty beda spetniaty wymagania
STWIOR.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojq jakos¢ i
przydatnos¢ do robot oraz zgodnosé z wymaganiami STWIOR i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje mozliwosci wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku gdy wymagajg tego
przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzycie sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, na
polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWIOR, PZJ, projektu organizacji robot i poleceniami
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagacC bedzie tego Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci
poprzez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robdt, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i STWIOR.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w
STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych nas budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i
produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
STWIOR, a zaistniata wadliwo$¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,- wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonanych poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -—
kontrolne,

- sposOb zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzagdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,
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- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIiOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okreslone
w STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekdji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

wszystkie badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowac
mozna inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIOR na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacijag projektowsq i
STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska norma, lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyboréw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona dla robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy i
Zamawiajgcego beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny one by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

~— — — —

c
d
e

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robd6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie $lepym lub STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STWIOR witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

lloci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWiOR.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszag
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobry
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom STWIOR. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior
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robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny roboét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w pkt.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagah przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew.uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
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- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z
STWIOR i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STWIOR i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z STWIOR i PJZ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. Na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i siecie uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4. “Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu Slepego.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;j.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw ogolnych zawartych w E-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414)
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- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r.

poz.29)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
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STWIOR - E 00.00.01
CPV 45310000-3
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
elektrycznych. Prace opisane sg podanymi ponizej grupami robdét.

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oswietlenia
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV 45317000-2 - demontaz

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIOR
Ogodlny zakres prac okreslono w E-00.00.01 ,Wymagania ogdine”.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie elektrycznej instalacji wewnetrznej w budynku szpitalnym-
oddziat wewnetrzny
Zakres prac obejmuje :
e zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materiatow
niezbednych do prawidtowego wykonania robat,
wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robat,
transport sprzetu i materiatow na stanowiska pracy,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,
roboty montazowe,
wykonanie niezbednych pomiardw i préb,
prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,
préby i czynnosci odbiorowe,
prace demontazowe

Zakres rzeczowy obejmuje:
e instalacja oswietleniowa,
¢ instalacje oswietlenia awaryjnego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okresleniami podanymi w E-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” ,
PN-1SO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, STWIOR i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w E-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane
symbolem CE.

Podstawowymi materiatami do wykonania instalacji sg :

2.1. Przewody spetniajgce wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce poliwinitowej, do
ukfadania na state bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spetniaé wymagania normy PN-87/E-
90056.

- Przewody o$wietleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4/5 x1,5 mm? U=750V

- Przewody gniazd wtykowych kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm? U=750V

- Przewody sitowe kabelkowe YKY, YLY 5x odpowiednio 6, 16 mm2

- Przewody wyréwnawcze LYg 6-16mm2

2.2. Tablice elektryczne( rozdzielnice)

Rozdzielnice wtynkowe o Il klasie izolacyjnosci. Aktywna $ciana tylnia umozliwiajgca szybki
i pewny montaz akcesoriéw i okablowania. Skrzynka metalowa,np. firmy Hager, lub inna
réwnowazna. Zawartos¢ tablicy — zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do wykonania
rozdzielnic nalezy stosowaé urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace posiadajgce znak
bezpieczenstwa ,B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu
powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

2.4.Szyna wyréwnawcza Dehn Son i FeZn 25x4 mm?

2.5.Puszki ( instalacyjne, odgatezne):

e podtynkowe do mocowania w scianach wykornczonych ptytami gipsowo-
kartonowymi w pomieszczeniach suchych ,

e podtynkowe do mocowania w Scianach wykonczonych ptytami gipsowo-
kartonowymi w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki, kuchnia) w wykonaniu
bryzgoszczelnym.

e podtynkowe do mocowania w Scianach z cegty lub bloczkow z betonu
komorkowego.

¢ natynkowe szczelne IP65 przykrecane z PVC.

e metalowe szczelne IP65 #4mm2

2.6.0chrona przeciwprzepieciowa TNS :

Wielopolowy ( 6 modutow) ogranicznik przepie¢ hybrydowych montowany na szynie 35mm
, 0 stopniu ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej np. SP320 i SP 415N lub
inny rownowazny.

Wymagania techniczne:
e klasal,
e zdolnos¢ gaszenia prgdow nastepczych przy Uc 25kA,
e catkowity prad udarowy 100KkA,
e czas zadziatania <100ns,
e napieciowy poziom ochrony 1,5 kV
i inne zgodne z dokumentacjg projektowq i kosztorysowg

2.7. Wylacznik réznicowo-pradowy — zgodnie z dokumentacja projektowsq i
kosztorysowa;
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2.8.Wylacznik pozarowy

- obudowa p. poz. czerwona o drugiej klasie ochronnosci i stopniu szczelnosci IP55 z
szybka
- przycisk zgody z postanowieniami normy PN-EN 60947-5-1

2.9.k3czniki klawiszowe:

e podtynkowe z tworzywa sztucznego , wykonczone ramkg , biate , IP20, budowa
modutowa, wykonanie nie gorsze lub lepsze klasg

e W pomieszczeniach wilgotnych (tazienki ) w wykonaniu bryzgoszczelnym,
wykonczone ramka, biate, P44 wykonanie nie gorsze lub lepsze

e W pomieszczeniach technicznych w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykonczone
ramka, biate, IP55 wykonanie nie gorsze lub lepsze

2.10.0prawy oswietleniowe :
Oprawy winny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.

Oznakowanie winno spetnia¢ wymagania norm PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02 ,
PN-N-01256-4 , PN-N-01256-5 .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w E-
00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego
niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w E-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajgcych niekorzystnie na
ich wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Trasowanie.

Trasowanie przewodoéw elektrycznych nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje

budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna

by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane

jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

Przy trasowaniu ciggoéw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dgzy¢ do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji
elektromagnetycznych i innymi instalacjami.
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5.2. Bruzdy.

Szerokosc¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowac¢ do srednicy
przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jedne;j
bruzdzie wiecej niz jednego przewodu jej szerokos¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Przewody nalezy uktadac jednowarstwowo.
Zabrania sie kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich $cianach
dziatowych.

5.3. Montaz oswietlenia,

Instalacje oswietleniowg , wykona¢ w ukfadzie TN-S . Montaz instalacji oswietleniowej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 . Oswietlenie wykonac¢ przy
zastosowaniu opraw zgodnie z pkt 2.10 STWIOR spetniajgcych wymagania ust.2 pkt. 2,8.

Montaz o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta opraw. Przewody do zasilania oswietlenia o przekrojach zgodnych z
dokumentacjg projektowa. Instalacje nad sufitem powieszonym ostatniej kondygnaciji
prowadzi¢ w rurkach winidurowych , a na $cianach podtynkowo.

5.4. Uktadanie i mocowanie przewodoéw.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

Przewody uktadane w korytkach , ukfada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane
do puszek winny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd
neutralny winien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie , w
warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur
ostonowych ( pkt. 5.5). Podioze pod przewody winno by¢ rowne. Przewody nalezy
mocowac do podioza za pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm |,
wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te
przewody , ktére wymagajg tgczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed
tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny kragzek i wtozy¢ do puszki , a puszki
zakry¢ pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocag
ztgczy swiecznikowych.

5.5. Laczenie przewodow.

taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w
odbiornikach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
mogg by¢ narazone na naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest
przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapieni¢ prawidtowe przytgczenie. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncéwkami.

5.6. Badania i proby.

Nalezy wykonac¢ badanie rezystancji izolacji — badanie wykonuje sie dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiarow nalezy dokonac¢ induktorem 500V
lub1000V. Rezystancja pomiedzy badang fazg a pozostatymi fazami potgczonymi z
przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od:

- 25Moma dla instalacji 230V

- 0,50Moma dla instalacji 400V

Ponadto nalezy wykona¢ badanie prébnikiem napiecia punktow odbioru instalaciji
wtynkowej , a takze pomiar obwoddw niskiego napiecia oraz impedanc;ji petli zwarciowej.
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Po pozytywnym zakonczeniu badan nalezy sprawdzi¢, czy punkty Swietine sg zatgczane
zgodnie z zatozonym programem
Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmieszczaé zgodnie z normg.PN-N-01256-5:1998.

5.7 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalez wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- przewody ochronne oznakowa¢ kombinacjg barw zielonej i zoOitej poprzez
naniesienie przylegajgcych do siebie paskow zielono-zottych o szerokosci od 15 do 100mm
kazdy. Kombinacja ta nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza
wyroznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potgczen
wyréwnawczych.

- Oznakowanie nalezy wykona¢ na catej dlugosci przewodu,

- Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemoznosci zabarwienia
catych przewodow ochronnych.

5.8. Préby montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe montazowg w zakresie ogledzin
instalacji wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej sklad oraz wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.00 ,Wymagania
ogélne”.

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robaét.

Kontrola jakosci materiatdéw i robot polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i
dokumentacji projektowej— w tym celu Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta , stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST , mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych
badan.

Po wykonaniu badan , Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptac;ji
Zamawiajgcego.

Kontroli jakos¢é w zakresie instalacji oswietlenia podlega :

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

- sprawdzenie trasy kablowych,

- umocowanie przewodow,

- jakos¢ wykonanych potgczen i przytgczen,

- wynik badania rezystanciji izolacji , proby napieciowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :

- mb —dla linii i przewodéw,

- szt. — dla pofgczen i osprzetu oswietleniowego,
- kpl. = dla pomiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogolne”.

Odbidr instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior w zakresie :

zgodnosci  wykonanych rob6t z dokumentacjg, rodzaju i jakosci uzytych
materiatéw,prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen na instalac;ji.

Zamawiajacy  przeprowadzi  odbiory robdt  ulegajgcych  zakryciu,  odbiory
miedzyoperacyjne oraz odbidr koncowy poszczegoélnych elementéw wewnetrznej instalacji
elektrycznej.
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Odbiory czesciowe robot ulegajgcych zakryciu obejmujg :

e sprawdzenie utozenia kabla przed jego zatynkowaniem,

e sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodoéw,

e sprawdzenie zainstalowania fragmentéw instalacji , ktére bedg niewidoczne lub

trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robét montazowych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq :

e osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy o$wietleniowe,

e utozone listwy, rury, korytka przed wciggnieciem przewodéw,

e osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

e instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyc¢:

e dokumentacje powykonawczg =z naniesionymi zmianami w stosunku do

dokumentacji projektowej,

e protokoty badan i pomiardw,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w

budownictwie,

e oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do

eksploatacji.

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu
powykonawczej dokumentacji technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich
elementéw instalacji elektrycznej , sprawdza funkcjonalno$¢ urzadzehn oraz wyniki
pomiarow elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;j.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na
wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
wewnetrzny transport materiatéw i urzgdzen oraz narzedzi,
montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
rusztowan,
montaz linii,
montaz lamp,
prace porzadkowe,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
wywiezienie odpadow na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzglednia réwniez :
nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robdt,

e postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania

sprzetu,

e przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajgcego.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
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PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $Srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzenh
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc¢ 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogoélnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnoséci (Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznyc



