

Gorzyce, dnia 11.06.2008r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Udzielenie i obsługa 4 kredytów przeznaczonych na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy w łącznej kwocie 3.800.000 zł.” udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1: Czy Bank może złożyć tylko 1 ofertę cenową dla wszystkich 4 kredytów, lub dopuszcza się oddzielne oferty dla każdego kredytu ?

Ad.1. Bank powinien wyliczyć koszt każdego kredytu odrębnie a następnie wyliczyć łączny koszt wszystkich czterech kredytów i wpisać go w załączniku Nr 1

Pytanie 2: W jaki sposób są rozłożone raty płatności (tabela) ?

Ad.2. Spłata wszystkich kredytów rozłożona jest na 23 raty, z tym że ostatnia rata jest ratą wyrównawczą. Terminy spłaty i wysokości rat kapitałowych przedstawiają załączone tabele

Pytanie 3: Jaki został ustalony termin uruchomienia kredytu, według specyfikacji jednorazowo według umowy – w dwóch ratach

Ad.3. Miejscu błędnego zapisu w § 4 umowy wprowadza się w brzmieniu: „Uruchomienie kredytów nastąpi jednorazowo, w dniu 01.09.2008r”.

Pytanie 4: Sugeruje się zamieszczenie w umowie następującego zapisu, wynikającego z Prawa bankowego – „Bank ma możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania kredytu”

Ad.4. Do wzoru umowy wprowadza się zapis – „Bank ma możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania kredytu”

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło

Harmonogram spłaty kredytu i odsetek od kredytu na budowę Gimnazjum w Czyżowicach. - 1.300.000zł.

Data	Wysokość spłaty - rata	Stan kredytu po spłacie	Odsetki za okres	Ilość dni	% / 1 dzień	Wysokość kwoty od której liczone są odsetki	Kwota odsetek WIBOR 3M + marża
	01.09.2008r.	1 300 000 zł					
1	31.01.2009r.	60 000 zł	od 01.09.08r. - 30.01.09r.	152	0,000%	1 300 000 zł	0,00 zł
2	30.04.2009r.	60 000 zł	od 31.01.09r. - 29.04.09r.	89	0,000%	1 240 000 zł	0,00 zł
3	31.07.2009r.	60 000 zł	od 30.04.09r. - 30.07.09r.	92	0,000%	1 180 000 zł	0,00 zł
4	31.10.2009r.	60 000 zł	od 31.07.09r. - 30.10.09r.	92	0,000%	1 120 000 zł	0,00 zł
5	31.01.2010r.	60 000 zł	od 31.10.09r. - 30.01.10r.	92	0,000%	1 060 000 zł	0,00 zł
6	30.04.2010r.	60 000 zł	od 31.01.10r. - 29.04.10r.	89	0,000%	1 000 000 zł	0,00 zł
7	31.07.2010r.	60 000 zł	od 30.04.10r. - 30.07.10r.	92	0,000%	940 000 zł	0,00 zł
8	31.10.2010r.	60 000 zł	od 31.07.10r. - 30.10.10r.	92	0,000%	880 000 zł	0,00 zł
9	31.01.2011r.	60 000 zł	od 31.10.10r. - 30.01.11r.	92	0,000%	820 000 zł	0,00 zł
10	30.04.2011r.	60 000 zł	od 31.01.11r. - 29.04.11r.	89	0,000%	760 000 zł	0,00 zł
11	31.07.2011r.	60 000 zł	od 30.04.11r. - 30.07.11r.	92	0,000%	700 000 zł	0,00 zł
12	31.10.2011r.	60 000 zł	od 31.07.11r. - 30.10.11r.	92	0,000%	640 000 zł	0,00 zł
13	31.01.2012r.	60 000 zł	od 31.10.11r. - 30.01.12r.	92	0,000%	580 000 zł	0,00 zł
14	30.04.2012r.	60 000 zł	od 31.01.12r. - 29.04.12r.	89	0,000%	520 000 zł	0,00 zł
15	31.07.2012r.	60 000 zł	od 30.04.12r. - 30.07.12r.	92	0,000%	460 000 zł	0,00 zł
16	31.10.2012r.	60 000 zł	od 31.07.12r. - 30.10.12r.	92	0,000%	400 000 zł	0,00 zł
17	31.01.2013r.	60 000 zł	od 31.10.12r. - 30.01.13r.	92	0,000%	340 000 zł	0,00 zł
18	30.04.2013r.	60 000 zł	od 31.01.13r. - 29.04.13r.	89	0,000%	280 000 zł	0,00 zł
19	31.07.2013r.	60 000 zł	od 30.04.13r. - 30.07.13r.	92	0,000%	220 000 zł	0,00 zł
20	30.10.2013r.	60 000 zł	od 31.07.13r. - 30.10.13r.	92	0,000%	160 000 zł	0,00 zł
21	31.01.2014r.	60 000 zł	od 31.10.13r. - 30.01.14r.	92	0,000%	100 000 zł	0,00 zł
22	30.04.2014r.	40 000 zł	od 31.01.14r. - 29.04.14r.	89	0,000%	40 000 zł	0,00 zł
	Suma:	1 300 000 zł					0,00 zł

Harmonogram spłaty kredytu i odsetek od kredytu na przebudowę ul. 27 Marca w Turzy ŚL. - 700.000zł.

Data	Wysokość spłaty - rata	Stan kredytu po spłacie	Odsetki za okres	Ilość dni	% %/1 dzień	Wysokość kwoty od której liczone są odsetki	Kwota odsetek WIBOR 3M + marża
	01.09.2008r.	700 000 zł					
1	31.01.2009r.	668 000 zł	od 01.09.08r. - 30.01.09r.	152	0,000%	700 000 zł	0,00 zł
2	30.04.2009r.	636 000 zł	od 31.01.09r. - 29.04.09r.	89	0,000%	668 000 zł	0,00 zł
3	31.07.2009r.	604 000 zł	od 30.04.09r. - 30.07.09r.	92	0,000%	636 000 zł	0,00 zł
4	31.10.2009r.	572 000 zł	od 31.07.09r. - 30.10.09r.	92	0,000%	604 000 zł	0,00 zł
5	31.01.2010r.	540 000 zł	od 31.10.09r. - 30.01.10r.	92	0,000%	572 000 zł	0,00 zł
6	30.04.2010r.	508 000 zł	od 31.01.10r. - 29.04.10r.	89	0,000%	540 000 zł	0,00 zł
7	31.07.2010r.	476 000 zł	od 30.04.10r. - 30.07.10r.	92	0,000%	508 000 zł	0,00 zł
8	31.10.2010r.	444 000 zł	od 31.07.10r. - 30.10.10r.	92	0,000%	476 000 zł	0,00 zł
9	31.01.2011r.	412 000 zł	od 31.10.10r. - 30.01.11r.	92	0,000%	444 000 zł	0,00 zł
10	30.04.2011r.	380 000 zł	od 31.01.11r. - 29.04.11r.	89	0,000%	412 000 zł	0,00 zł
11	31.07.2011r.	348 000 zł	od 30.04.11r. - 30.07.11r.	92	0,000%	380 000 zł	0,00 zł
12	31.10.2011r.	316 000 zł	od 31.07.11r. - 30.10.11r.	92	0,000%	348 000 zł	0,00 zł
13	31.01.2012r.	284 000 zł	od 31.10.11r. - 30.01.12r.	92	0,000%	316 000 zł	0,00 zł
14	30.04.2012r.	252 000 zł	od 31.01.12r. - 29.04.12r.	89	0,000%	284 000 zł	0,00 zł
15	31.07.2012r.	220 000 zł	od 30.04.12r. - 30.07.12r.	92	0,000%	252 000 zł	0,00 zł
16	31.10.2012r.	188 000 zł	od 31.07.12r. - 30.10.12r.	92	0,000%	220 000 zł	0,00 zł
17	31.01.2013r.	156 000 zł	od 31.10.12r. - 30.01.13r.	92	0,000%	188 000 zł	0,00 zł
18	30.04.2013r.	124 000 zł	od 31.01.13r. - 29.04.13r.	89	0,000%	156 000 zł	0,00 zł
19	31.07.2013r.	92 000 zł	od 30.04.13r. - 30.07.13r.	92	0,000%	124 000 zł	0,00 zł
20	30.10.2013r.	60 000 zł	od 31.07.13r. - 30.10.13r.	92	0,000%	92 000 zł	0,00 zł
21	31.01.2014r.	28 000 zł	od 31.10.13r. - 30.01.14r.	92	0,000%	60 000 zł	0,00 zł
22	30.04.2014r.	0 zł	od 31.01.14r. - 29.04.14r.	89	0,000%	28 000 zł	0,00 zł
Suma:	700 000 zł						0,00 zł

Harmonogram spłaty kredytu i odsetek od kredytu na przebudowę ul. Polnej na Kolonii Fryderyk - 800.000zł.

Data	Wysokość spłaty - rata	Stan kredytu po spłacie	Odsetki za okres	Ilość dni	% /1 dzień	Wysokość kwoty od której liczone są odsetki	Kwota odsetek WIBOR 3M na dzień 25.03.2008r. + marża
	01.09.2008r.	800 000 zł					
1	31.01.2009r.	37 000 zł	od 01.09.08r. - 30.01.09r.	152	0,000%	800 000 zł	0,00 zł
2	30.04.2009r.	37 000 zł	od 31.01.09r. - 29.04.09r.	89	0,000%	763 000 zł	0,00 zł
3	31.07.2009r.	37 000 zł	od 30.04.09r. - 30.07.09r.	92	0,000%	726 000 zł	0,00 zł
4	31.10.2009r.	37 000 zł	od 31.07.09r. - 30.10.09r.	92	0,000%	689 000 zł	0,00 zł
5	31.01.2010r.	37 000 zł	od 31.10.09r. - 30.01.10r.	92	0,000%	652 000 zł	0,00 zł
6	30.04.2010r.	37 000 zł	od 31.01.10r. - 29.04.10r.	89	0,000%	615 000 zł	0,00 zł
7	31.07.2010r.	37 000 zł	od 30.04.10r. - 30.07.10r.	92	0,000%	578 000 zł	0,00 zł
8	31.10.2010r.	37 000 zł	od 31.07.10r. - 30.10.10r.	92	0,000%	541 000 zł	0,00 zł
9	31.01.2011r.	37 000 zł	od 31.10.10r. - 30.01.11r.	92	0,000%	504 000 zł	0,00 zł
10	30.04.2011r.	37 000 zł	od 31.01.11r. - 29.04.11r.	89	0,000%	467 000 zł	0,00 zł
11	31.07.2011r.	37 000 zł	od 30.04.11r. - 30.07.11r.	92	0,000%	430 000 zł	0,00 zł
12	31.10.2011r.	37 000 zł	od 31.07.11r. - 30.10.11r.	92	0,000%	393 000 zł	0,00 zł
13	31.01.2012r.	37 000 zł	od 31.10.11r. - 30.01.12r.	92	0,000%	356 000 zł	0,00 zł
14	30.04.2012r.	37 000 zł	od 31.01.12r. - 29.04.12r.	89	0,000%	319 000 zł	0,00 zł
15	31.07.2012r.	37 000 zł	od 30.04.12r. - 30.07.12r.	92	0,000%	282 000 zł	0,00 zł
16	31.10.2012r.	37 000 zł	od 31.07.12r. - 30.10.12r.	92	0,000%	245 000 zł	0,00 zł
17	31.01.2013r.	37 000 zł	od 31.10.12r. - 30.01.13r.	92	0,000%	208 000 zł	0,00 zł
18	30.04.2013r.	37 000 zł	od 31.01.13r. - 29.04.13r.	89	0,000%	171 000 zł	0,00 zł
19	31.07.2013r.	37 000 zł	od 30.04.13r. - 30.07.13r.	92	0,000%	134 000 zł	0,00 zł
20	30.10.2013r.	37 000 zł	od 31.07.13r. - 30.10.13r.	92	0,000%	97 000 zł	0,00 zł
21	31.01.2014r.	37 000 zł	od 31.10.13r. - 30.01.14r.	92	0,000%	60 000 zł	0,00 zł
22	30.04.2014r.	23 000 zł	od 31.01.14r. - 29.04.14r.	89	0,000%	23 000 zł	0,00 zł
Suma:		800 000 zł					0,00 zł

Harmonogram spłaty kredytu i odsetek od kredytu na przebudowę ul. Polnej w Rogowie - 1.000.000zł.

Data	Wysokość spłaty - rata	Stan kredytu po spłacie	Odsetki za okres	Ilość dni	% %/1 dzień	Wysokość kwoty od której liczone są odsetki	Kwota odsetek WIBOR 3M + marża
	01.09.2008r.	1 000 000 zł					
1	31.01.2009r.	46 000 zł	od 01.09.08r. - 30.01.09r.	152	0,000%	1 000 000 zł	0,00 zł
2	30.04.2009r.	46 000 zł	od 31.01.09r. - 29.04.09r.	89	0,000%	954 000 zł	0,00 zł
3	31.07.2009r.	46 000 zł	od 30.04.09r. - 30.07.09r.	92	0,000%	908 000 zł	0,00 zł
4	31.10.2009r.	46 000 zł	od 31.07.09r. - 30.10.09r.	92	0,000%	862 000 zł	0,00 zł
5	31.01.2010r.	46 000 zł	od 31.10.09r. - 30.01.10r.	92	0,000%	816 000 zł	0,00 zł
6	30.04.2010r.	46 000 zł	od 31.01.10r. - 29.04.10r.	89	0,000%	770 000 zł	0,00 zł
7	31.07.2010r.	46 000 zł	od 30.04.10r. - 30.07.10r.	92	0,000%	724 000 zł	0,00 zł
8	31.10.2010r.	46 000 zł	od 31.07.10r. - 30.10.10r.	92	0,000%	678 000 zł	0,00 zł
9	31.01.2011r.	46 000 zł	od 31.10.10r. - 30.01.11r.	92	0,000%	632 000 zł	0,00 zł
10	30.04.2011r.	46 000 zł	od 31.01.11r. - 29.04.11r.	89	0,000%	586 000 zł	0,00 zł
11	31.07.2011r.	46 000 zł	od 30.04.11r. - 30.07.11r.	92	0,000%	540 000 zł	0,00 zł
12	31.10.2011r.	46 000 zł	od 31.07.11r. - 30.10.11r.	92	0,000%	494 000 zł	0,00 zł
13	31.01.2012r.	46 000 zł	od 31.10.11r. - 30.01.12r.	92	0,000%	448 000 zł	0,00 zł
14	30.04.2012r.	46 000 zł	od 31.01.12r. - 29.04.12r.	89	0,000%	402 000 zł	0,00 zł
15	31.07.2012r.	46 000 zł	od 30.04.12r. - 30.07.12r.	92	0,000%	356 000 zł	0,00 zł
16	31.10.2012r.	46 000 zł	od 31.07.12r. - 30.10.12r.	92	0,000%	310 000 zł	0,00 zł
17	31.01.2013r.	46 000 zł	od 31.10.12r. - 30.01.13r.	92	0,000%	264 000 zł	0,00 zł
18	30.04.2013r.	46 000 zł	od 31.01.13r. - 29.04.13r.	89	0,000%	218 000 zł	0,00 zł
19	31.07.2013r.	46 000 zł	od 30.04.13r. - 30.07.13r.	92	0,000%	172 000 zł	0,00 zł
20	30.10.2013r.	46 000 zł	od 31.07.13r. - 30.10.13r.	92	0,000%	126 000 zł	0,00 zł
21	31.01.2014r.	46 000 zł	od 31.10.13r. - 30.01.14r.	92	0,000%	80 000 zł	0,00 zł
22	30.04.2014r.	34 000 zł	od 31.01.14r. - 29.04.14r.	89	0,000%	34 000 zł	0,00 zł
	Suma:	1 000 000 zł					0,00 zł