

Gorzyce, dnia 12.06.2008r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Udzielenie i obsługa 4 kredytów przeznaczonych na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy w łącznej kwocie 3.800.000 zł.” wprowadza zmiany do SIWZ:

1. W tabelach harmonogramu spłat kredytów i odsetek (dołączonych do odpowiedzi z dnia 11.06.08r) **w wierszu pod nr 14 w kolumnie „Ilość dni” należy wpisać 90** w miejsce 89 dni.
2. W tabeli harmonogramu spłat kredytów i odsetek dotyczącej kredytu na przebudowę ul. Polnej na Kolonii Fryderyk – 800.000 zł – **w nagłówku ostatniej kolumny należy wykreślić słowa „na dzień 25.03.2008r.”**
3. Wprowadza się zmianę do odpowiedzi z dnia 11.06.08r na pytanie nr 2 w brzmieniu: **„Spłata wszystkich kredytów rozłożona jest na 22 raty”** pozostała treść nie ulega zmianie.
4. **W rozdziale VI SIWZ w pozycji „Objaśnienia do wzoru na obliczenie ceny” pkt 1 należy przyjąć:**

Dla porównania ofert należy uwzględnić wskaźnik “WIBOR 3 M” ustalony na dzień 06.06.2008r. a wynoszący **6,57**.

Do wyliczenia należy przyjąć ilość dni – **wg tabel harmonogramu spłat kredytów i odsetek** (dołączonych do odpowiedzi z dnia 11.06.08r)

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło