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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa kanalizacji sanitarnej dla sotectw: Rogéw i Bluszczow
zmiana pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej etap I Bluszczow

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Nr Tytut Strona
ST.01 Wymagania ogolne 3
ST.02 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe 17
ST.02.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych 17
ST.02.2 Usunigcie i roz$cielenie humusu 20
ST.02.3 Rozbiorka i odtworzenie elementéw drog, ogrodzen i innych obiektow |21
ST.02.4 Wykonanie nawierzchni drog, placow, chodnikow 23
ST.03 Roboty ziemne 36
ST.03.1 Wykopy w gruntach kat. II-IV 36
ST.03.2 Obsypka i zasypanie wykopow 42
ST.04 Kanalizacja sanitarna 45
ST.04.1 Kanalizacja sanitarna 45
Kod CPV -

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania

Sciekéw

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Ustugi Projektowe i Realizacja Inwestycji - mgr inz. Arkadiusz Surma
44-300 Wodzistaw Sl. ul. Przemystawa 11B/3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa kanalizacji sanitarnej dla sotectw: Rogéw i Bluszczow
zmiana pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej etap I Bluszczow

ST.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
dla kanalizacji sanitarnej dla tematu;

Budowa kanalizacji sanitarnej dla sotectw: Rogow i Bluszczéw

Zmiana pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej etap | Bluszczow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia cz¢s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST);

Nr Tytut

ST.01 Wymagania ogoélne

ST.02 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe
ST.02.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

ST.02.2 Usuniecie i rozécielenie humusu

ST.02.3 Rozbiodrka i odtworzenie elementéw drog, ogrodzen i innych obiektow
ST.02.4 Wykonanie nawierzchni drog, placow, chodnikow
ST.03 Roboty ziemne

ST.03.1 Wykopy w gruntach kat. II-IV

ST.03.2 Obsypka i zasypanie wykopow

ST.04 Kanalizacja sanitarna

ST.04.1 Kanalizacja sanitarna

1.4. Podstawowe okreslenia i jednostki miary.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiacg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku—nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym—nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo Jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem matej
architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych oraz
fundamentu pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak; kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak; piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od Jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem. Jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
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odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

1.4.9. remoncie—nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiagzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.terenie budowy—nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe —nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej —nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej —nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca j ego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczne- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo
budowlane.

1.4.19. wyrobie budowlanym —nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub Jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego—nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwoty nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre§lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej)— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiarow—nalezy przez to rozumieé—akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke

z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego-

1.4.27. laboratorium— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych
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badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28. materialach—nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone—z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych-
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej-
1.4.32. rekultywacji—nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robot—nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34. czgsci obiektu lub etapie wykonania—nalezy przez to rozumie¢ czg¢s¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.4.36. jednostki oraz ich opisy:

O ST - Specyfikacja Techniczna;
m?— metr kwadrat;
m?® — metr sze$cienny;
% - procent;
mm — minimetr;
cm — centymetr;
m — metr;
kg — kilogram;
t — tona.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzgdne
punktow glownych trasy oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawcg.
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:
— Przedmiar robot
— Specyfikacje techniczng
— Opis techniczny
— Podstawowe rysunki
Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
Kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom.

0000000 D

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji,
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W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci,
przy czym nadrz¢dne sg zapisy zawarte w specyfikacji technicznej,
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg i ST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji i kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne

do ochrony robot, wygody spoteczno$ci i innych. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i whadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

w dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego, skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien z
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dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki tychze dysponentéw, podane w ich pismach, dolaczonych

do Opisu Technicznego.

Nalezy pamigta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia
prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentow
uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé¢ dysponent danego uzbrojenia,

1.4.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt zorganizowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych
zmianami uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty / dzierzawy terenu.

d) Przygotowanie terenu.

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier

i $wiatel.

(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow

1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy

i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sgsiedztwie
prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot. Koszty organizacji zaplecza budowy
ponosi Wykonawca.

Szczegdtowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca
uzgodni z Wlascicielem terenu. Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwagg rozleglos¢ terenu inwestycji przy jednoczesnej
potrzebie gromadzenia materiatdw (rury i studnie) w odleglosci bliskiej miejscu realizacji poszczegbdlnych
odcinkéw. Nalezy rozpatrywaé mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zaleznosci od miejsca
prowadzonych robdt lub koniecznos$¢ organizacji kilku zapleczy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
W szczegolnosci wykonawcea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
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i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Nadzory

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zlecenie wszelkich nadzoréw. Wedlug informacji wilasciciela nieruchomosci w
rejonie dziatki nr 359/97 przy ul. Boguminskiej moga wystapi¢ niewybuchy oraz niewypaty. Przed wej$ciem w teren
nalezy bezwzglednie zleci¢ nadzor saperski.

1.5.15 Tymczasowe drogi dojazdowe
Wykonawca wykona (a takze begdzie uzytkowal oraz rozbierze po okresie eksploatacji) we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt wszelkie drogi tymczasowe i dojazdowe, koszt budowy drog nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,

ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot,

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdow

z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia og6lne lub szczegdélowe warunkéw umowy stanowia
inacze;.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje

na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robot i byty dostegpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru,

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajow materiatow

do wykonywania poszczego6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
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zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoS$ci

lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez Jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za Jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, Jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow oraz robot z cz¢stotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

9
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Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne. Ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuyj g jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli Jakosci 1 zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji i systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatldw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt,
jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz- U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

+ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi ST.
3- znajduja, si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy,
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
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budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegbélnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,
» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig,
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢- Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2] Ksiazka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci- Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t- Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4]Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyijne,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
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w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione

wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagana
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary begda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad Jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)

oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie Stwierdzona przez Wykonawce
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wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjgcia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6ot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. protokoty pozytywnych wynikow prob szczelno$ci kanalizacji sanitarnej, oraz opini¢ technologiczna

sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

7.  wyniki badania no$no$ci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopow usytuowanych w ciagach ulic i
drog dojazdowych do nieruchomosci

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

10. recepty i ustalenia technologiczne,

11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentéw drog,

12. os$wiadczenia wszystkich wlascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa obiektow ujetych
zakresem zadania potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementdéw jego
zagospodarowania,

13. os$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig si¢

w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Sktadajacy oferte Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
przysztego placu budowy i uwzglednienia tych warunkow w skalkulowanej ofercie.

SN
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Wykonawca zobowigzany Jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen
oraz ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi obiektami, a nastgpnie
do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczgcia budowy. Odtworzeniem nalezy
obja¢ uzbrojenia terenu, takze te, ktore nie zostaty uwidocznione na planach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach
podtuznych w czasie wykonywania projektow, a odkryte zostang w czasie trwania robot.
Koszt organizacji zaplecza robot ponosi Wykonaweca.
Do wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza robdt, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie
terenu robdt, a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Odwoz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca
sktadowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposéb sktadowania leza po stronie Wykonawcy.
Odwoz i sktadowanie nadmiaru gruntu musi by¢ zgodne z przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP.
Podstawa platnosci jest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji Specyfikacji Robot.
Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac;
* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.
Ceny jednostkowe poda¢ w wartosciach netto i brutto.
9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogoélne specyfikacji technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.
9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
9.4 Zakres oferty cenowej
Zataczony do projektu przedmiar robdt nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty
Tacznych kosztow robot. Oferent jest zobowiazany do wlasnej kalkulacji kosztow pelnego zakresu robét, lacznie
z robotami przygotowawczymi i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
Przyszty kontrakt rozliczany bedzie Jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilo$ci faktycznie wykonanych robot.
a skladajacy oferte Wykonawca powinien przedtozy¢ w ofercie taczna cene ustugi w rozbiciu na elementy
zestawione w Specyfikacji Robot.
Oferta powinna zawiera¢ szczegdétowy harmonogram robot uwzgledniajacy specyficzne warunki realizacji tych
robot w pelnym zakresie.
Sktadajacy oferte Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kalkulacji ustugi nastgpujace warunki;
Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:
1. Peten zakres robot budowlano-montazowych i odtworzeniowych.
2. Tyczenie rurociggdw i obiektdw w terenie, sporzadzenie szkicoOw wytyczeniowych, zatozenie reperéw roboczych
oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej rurociggéw powierzone zostanie przez Wykonawce
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ina jego koszt odpowiedniemu specjalistycznemu przedsigbiorstwu geodezyjnemu. Kompletna dokumentacja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna by¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rurociaggéw i obiektow sporzadzona
na planach sytuacyjno-wysokosciowych 1:1000 powinna by¢ wykonana na planach obejmujacych petne sekcje tych
map. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna ponadto zawierac:
a) szczegdtowy wykaz dtugosci wybudowanych rurociggdéw w rozbiciu na materiat i $rednice rurociggow.
Na dzien odbioru technicznego koncowego i przekazania zrealizowanych obiektow do eksploatacji nalezy
zabezpieczy¢ 3 kompletne egzemplarze wyzej wymienionej dokumentacji inwentaryzacyjnej do przekazania
Zamawiajagcemu.
3. Koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego.
4. Koszt optat za zaj¢cie pasow drogowych na rzecz dysponentow drog.
5. Koszt badan stopnia zageszczenia zasypu i no$nosci podbudowy pod nawierzchnie drogowe odtwarzane w pasach
ulic i drog dojazdowych.
6. Koszty wszystkich wcinek przewodoéw do istniejacych sieci, ktore wykonywane bedg na zlecenie
Zamawiajacego przez Wykonawce.
7. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy
8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow z zalozeniem utrzymania standardu jakosci tych
materiatéw przewidzianego projektem.
9. Koszty zwigzane z ewentualnym zakresem koniecznych adaptacji, elementéw bedacych przedmiotem dostaw
Inwestora, Dotyczy do dostosowywania lub wymiany elementéw w zwigzku z warunkami powstaltymi w trakcie
budowy np. korekty lokalizacji tras, gtgbokosci i inne.
10. Koszty nadzorow specjalistycznych, ktore powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do odpowiednich
przedsigbiorstw i instytucji uzytkujacych wzglednie administrujacych poszczegdlnymi elementami istniejacego
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
11. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegoélnionych w Szczegdétowych Warunkach
Kontraktu.
12. Koszt pompowania §ciekOw przy pracach zwigzanych z wykonaniem ostatniej studzienki na posesji
(tylko w przypadku lokalizacji tej studzienki w miejscu istniejgcego szamba).
10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.
* Instrukcja Projektowania, Montazu i Ukladania Rur
*  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.

Ustawy, Rozporzadzenia, Dyrektywy

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzn. zmianami);

*  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z po6zn.
zmianami).

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

*  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

*  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speitnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 L W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowana w Dz.
U. Nr 33 z2003 L, poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 L, poz. 1156).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia  20.09.2001r. w  sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy

15

Ustugi Projektowe i Realizacja Inwestycji - mgr inz. Arkadiusz Surma
44-300 Wodzistaw Sl. ul. Przemystawa 11B/3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa kanalizacji sanitarnej dla sotectw: Rogéw i Bluszczow
zmiana pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej etap I Bluszczow

ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzania srodkow w celu poprawy bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikow w miejscu pracy (89/391/EWG);

Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1989r. dotyczaca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczegdlowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (89/654/EWG);

Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (89/654/EWG);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz.
2043);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r, Nr 21, poz. 94

z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.
1071 z p6zn. zmianami).
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ST.02 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE
ST.02.1 Wiytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem trasy i jej punktow wysokosciowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej,
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych.
W zakres robo6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi trasy punktow
wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prowadzonych robét i za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa
oraz instrukcjami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje materiatéw.
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac;
- pale drewniane z gwozdziem lub prgtem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m
»Swiadki" powinny mie¢ dhugo$é¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny,
3.SPRZET
Stosowany sprzet podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania og6lne" .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegélowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtoéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunig¢te na koszt
Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznia si¢
od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru,
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych potozonych poza granicg
robét ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy,
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy , obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz
trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji przy wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych,
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie
nazwy reperem i jego rzedne;j.
5.4. Wytyczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okres$lonej w dokumentacji projektowe;.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 50mm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 10 mm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatow wymienionych w pkt 2.1
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole Jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 3.4,
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okre$lania iloci robdt podano w ST Wymagania og6lne" .
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru, robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
8.2. Sposéb odbioru robét.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaro6w
geodezyjnych Iub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w ST " Wymagania og6lne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE:

* Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.

* Instrukcja techniczna 0-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
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Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983- OJ
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ST.02. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE
ST.02.2 Usunigcie i rozécielenie humusu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych usunieciem i roz$cieleniem warstwy humusu

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
ziemi urodzajnej - humusu, a po zasypaniu wykopu Jego rozscieleniem,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST " Wymagania ogo6lne".

Teren pod budowg kanalizacji w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopow i w innych miejscach

tj. tymczasowym sktadowisku materiatdéw budowlanych, zapleczu budowy itp. powinien by¢ oczyszczony

z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST

lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek, W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla Robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania

na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit bedzie podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢

przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Roz$cielenie warstwy humusu.

W terenach rolnych po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach nalezy zrekultywowac z rozscieleniem
warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo nalezy warstwe humusu obsia¢ trawa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST" Wymagania ogdlne" .

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia 1 rozscielenia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilo$ci robot podano w ST " Wymagania ogélne" .

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robdt podano w ST " Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST " Wymagania og6lne" .10. PRZEPISY ZWIAZANE.Nie wystepuja.
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ST.02. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE
ST.02.3 Rozbiorka elementdéw drog, ogrodzen i innych obiektow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwiazanych z rozbiorka i odbudowa elementéw drog, chodnikow, ogrodzen i innych obiektow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiodrka:

- ogrodzen,

- elementéw drdg i chodnikow,

- drog gruntowych i zwirowych,

- kraweznikow, obrzezy i opornikow,

- rowow $ciekowych,

- innych obiektow.

Nastepnie po zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej przywrocenie rozebranych ogrodzen, chodnikéw i innych
elementéw do stanu pierwotnego. Odbudowe drog asfaltowych opisuje ST.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do odbudowy nawierzchni zwirowych i drog gruntowych: zwir i pospotka spetniajaca
wymagania normy PN-B-11111:1996.

Na podsypke pod ptyty betonowe lub kostke brukowa nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-06712.

Do podsypki cementowo-piaskowej stosowac cement portlandzki CEM 132.5 Iub 32.5 R spelniajacy wymagania
normy PN-B-19701.

3.SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne".

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych i odtworzeniowych.

Roboty rozbidrkowe elementow drog, chodnikéw, ogrodzen i innych obiektow obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt | .3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbioérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupi¢ na koszt Wykonawcy nowe elementy.

Elementy z rozbiorki powinny by¢ odpowiednio sktadowane, aby nie spowodowa¢ ich uszkodzenia do czasu ich
ponownego wykorzystania. Miejsce skladowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drog, chodnikow, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone, W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow liniowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w ST.

Po zakonczeniu budowy nalezy wszystkie elementy wymienione w pkt 1 .3, zgodnie ze ST lub wskazane

przez Inspektora Nadzoru przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W terenach drog gruntowych i zwirowych wykonaé¢ nawierzchni¢ zwirowa wykonana z pospotki 20cm

(po zageszczeniu) i warstwy wierzchniej ze zwiru 8cm (po zaggszczeniu). Stosowac kruszywo spetniajace
wymagania PN-B- II 111:1996. Warstwy zagesci¢ od uzyskania 95% liczby Proctora.

Przy odtwarzaniu chodnikow z ptyt betonowych stosowaé podsypke piaskowa, natomiast dla nawierzchni z bruku
betonowego nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowg. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna
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wynosi¢ min. 5 cm. Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana- Do mieszanki cementowo-piaskowej stosowac cement
portlandzki CEM 32.5 lub 32.5 R spehniajacy wymagania normy PN-B-19701.

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach zaleznie

od potrzeby, nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy pltytami po oczyszczeniu powinny by¢
wypetnione piaskiem.

5.3. Wykonanie blokéw oporowych.
Zaprojektowano bloki oporowe w miejscach zmiany kierunku sieci wykonanej z rur PVC. Bloki wykona¢ z
betonu B 15 zgodnie z rys. nr 22 na ci$nienie probne 1,5MPa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" .
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych i odtworzeniowych
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robot rozbidérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
Zageszczenie nawierzchni drog zwirowych powinno odpowiada¢ wartosci podanej w pkt 5.2. Zageszczenie gruntu
wypehiajacego ewentualne doly, po usunigtych ogrodzeniach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w ST.
Kontrola jako$ci robot polega rowniez na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanej odbudowy po zakonczeniu
Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilo$ci robdt podano w ST " Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT.
Zasady odbioru robdt podano w ST " Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w ST " Wymagania ogo6lne" .
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. BN- 7 7/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
. PN-B: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

22

Ustugi Projektowe i Realizacja Inwestycji - mgr inz. Arkadiusz Surma
44-300 Wodzistaw Sl. ul. Przemystawa 11B/3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa kanalizacji sanitarnej dla sotectw: Rogéw i Bluszczow
zmiana pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej etap I Bluszczow

ST.02. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE
ST.02.4 Wykonanie nawierzchni drog, placow, chodnikow

Wiadomosci ogélne.
1. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zmuszony jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w
zakresie przeltozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ inspektora nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do wykonania
naprawy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien z dysponentami sieci, uwzgledniajac
uwagi 1 warunki tychze dysponentéw, podane w ich pismach, dotaczonych do opisu technicznego.
Nalezy pamigta¢ 0 wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie
istniejacych sieci podziemnych oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentow uzbrojenia. Sposob
zabezpieczania uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia
uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.
3. Podstawa platnosci
3.1. Ustalenia ogdlne
Sktadajacy oferte¢ wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjno - terenowymi przysztego
placu budowy i uwzglednienia tych warunkow w skalkulowanej ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen oraz
ewentualnego demontazu tych urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi obiektami, a nastepnie do odtworzenia
tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia budowy. Odtworzeniem nalezy obja¢ uzbrojenia
terenu, takze te , ktore nie zostaty uwidocznione na planach sytuacyjno — wysokosciowych w czasie wykonywania
projektu, a odkryte zostang w czasie trwania robot.
Koszt organizacji zaplecza robo6t ponosi wykonawca.
Do wykonawcy nalezy : organizacja miejsca zaplecza robot, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie terenu robot, a takze
zwiazane z tym sprawy formalno-prawne. Odwoz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca skladowania, koszt
transportu nadmiaru gruntu i sposob sktadowania lezg po stronie wykonawcy. Odwoz i sktadowanie nadmiaru gruntu
musi by¢ zgodne z przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP.
4. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa pozycji specyfikacji robot bedzie uwzglgdniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda odejmowac :
- robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$ci zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

L. Korytowanie.
1. Zakres prac:
Zakres prac Zamawiajacy ustala w projekcie wykonawczym dotaczonym do specyfikacji techniczne;.
2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace robot wykonywanych rgcznie i mechanicznie na glebokosci
wynikajacej z przedmiaréw i od ustalen zakresow jak w poz. 1.
2a) Okreslenia podstawowe
Korytowanie placu — wglebienie w podtozu placu przeznaczone do umieszczania nawierzchni
2b) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja i ST.
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3. Materialy

Nie wystepuja.

4. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonywaniem korytowania i zageszczeniem podtoza nalezy wykonywacé przy uzyciu
nastgpujacego sprzetu :

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem, inspektor nadzoru moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowanymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

- drobny sprzet do rgcznego wykonywania koryt.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu, podloza. Sprzgt powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprz¢tem
rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku sprzetu podstawowego.

5. Wykonywanie robdt

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wytyczenie w terenie utwardzanej powierzchni.
5.2. Warunki przystapienia do robét.

1. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki gr. 8cm na podsypce piaskowo
cementowe;.

5.3. Wykonywanie korytowania.

1. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane.

2. Rodzaj sprzetu, a szczegdlnie jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

3. Korytowanie mozna wykonywac¢ rgcznie w miejscach gdzie jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.
4.Grunt odspojony w czasie wykonywania korytowania powinien by¢ wykorzystywany i wywozony zgodnie z
dokumentacja techniczng i ustaleniami inspektora nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podloza.

1. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen .

2. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
zaprojektowanych rzgdnych, zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmiej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

3. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia. Zaggszczenie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)
Strefa korpusu Minimalna warto$¢
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
> . , 0,97
powierzchni podtoza

4. W przypadku gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut
odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.
5.Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszcezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+ 10%.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonywania z dokumentacjg, wymaganiami
postawionymi w punkcie 6 nin. Opracowaniu oraz powolanymi normami.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa wykonanego koryta jest m?.

8. Odbidr robot

1. Odbidr powinien by¢ dokonywany na podstawie:

- dokumentacji wykonawczej,

- Specyfikacji Technicznej,

- dziennika budowy,
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- protokotow odbioréw czesciowych i koncowych robot,
- ksiggi obmiarow,
- ustalen zawartych wzleceniu i przekazaniu frontu robot.
2. Roboty uznaje si¢ wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ST, wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie badania i pomiary przewidziane w pkt. ,,Kontrola jakosci robot”, przy zachowaniu odpowiednich tolerancji
daty wynik pozytywny.
9. Podstawa platnosci.
1. Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji przetargowej i umowie.
2. Cena wykonania 1m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie niezbgdnego sprzetu oraz zapewnienie innych niezbednych czynnikéw produkce;ji,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze lub wywozem i rozplantowanie,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zaggszczenie,
- utrzymanie koryta lub podloza przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- oczyszczenie terenu,
- opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego.
10. Przepisy zwiazane.
*  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
*  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
*  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i poditoza
przez obcigzenie plyta.
*  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.
*  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

I1. Podbudowy.

1.0gélne zasady i okreslenia.
Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod ciagi komunikacyjne i place manewrowe oraz
parkingi.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zaggszczanej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

2. Materialy :

Materiatem do wykonania podbudowy powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca
skalnego Iub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ w granicach 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Uziarnienie i wlasciwosci kruszywa powinny spetnia¢ wymogi norm PN-B-06714; PN-B-04481; BN-64/8931; PN-S-
06102.
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosowac:
- cement portlandzki wg PN-B-19701
- wapno wg PN-B-30020
- zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-s-06102. Wodg nalezy stosowa¢ wg PN-B-
32250.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, powinien dysponowac
odpowiednimi maszynami do rozktadania kruszywa o optymalnej wilgotno$ci. Poza tym powinien dysponowac
drobnym sprzetem do rozktadania recznego kruszywa.
Niezbedny jest sprzet mierniczy, ktory powinien posiada¢ wykonawca jak krzyze niwelacyjne, listwy profilujace, laty,
szablony, poziomice.
4. Transport.
Kruszywo mozna przewozi¢ roznymi §rodkami transportu jak samochody samowytadowcze o tadownosci 5-10 ton,
ciagnikami traktorowymi z przyczepa, itp. W warunkach zabezpieczajacych ich przed zanieczyszczeniami,
zmieszaniem z innymi materiatami.
5. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
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Zgodnie z postawieniami zawartymi w specyfikacji przetargowej wykonawca zobowigzany jest do wykonania
pomiarow geodezyjnych na zleconym odcinku roboty.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana z jednakowa gruboscia, tak aby po zageszczeniu byta rowna
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszcezeniu. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po uprzednim odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-0448.
Wskaznik zageszczenia wg BN-77/8931 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie przez
wykonawce. Koszt napraw wyniktych z nieprawidtowego utrzymania podbudowy obcigza wykonawcg robot.
6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymogami norm podanymi
w specyfikacji techniczne;.
6.1. Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonywania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan zleceniodawcy do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci jakim powinny odpowiada¢ kruszywa na przedmiotowe podbudowy.
6.2. Czgstotliwosc¢ badan:
- uziarnienie mieszanki i jej wilgotno$¢ — minimalna liczba badan na dziatce 2 szt. Max powierzchnia przypadajgca na
jedno badanie — 600 m>.
- Zageszczenie warstwy — 10 probek na 10 000 m?.
- Badanie wtasciwosci kruszywa — dla kazdej partii i przy kazdej zmianie kruszywa.
W przypadku gdy badanie zageszczenia jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywa, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie ptytowych obcigzen wg BN-64/8931 lub wg zalecen inspektora nadzoru.
Zaggszczenie nalezy uznac za prawidlowe, gdy:

E, <2,2 - dla kazdej warstwy podbudowy

E, — wtorny modut odksztatcenia

6.3.Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow:

- szeroko$¢ podbudowy — nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +10 cm

- rowno$¢ podluzna i poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4 — metrowa latg zgodnie z BN-68/8931.
6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od dopuszczalnych powinny by¢
spulchnione na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powrotnie zaggszczone. Przy niezgodno$ciach grubosci
decyzja inspektora nadzoru podbudowa powinna by¢ tylko spulchniona lub wybrana na odpowiednig gltgbokos¢,
uzupelniona nowym materiatem, wyré6wnana i ponownie zaggszczona. Roboty te wykonawca wykona na wlasny koszt.
Jesli nosno$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne zalecone
przez inspektora nadzoru dla zapewnienia wymaganej no$nosci.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot, obmiar oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i ST.
8. Odbiér robot.
Dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr powinien by¢ dokonywany na
podstawie :
- dokumentacji projektowej,
- specyfikacji technicznej,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatow,
- ksiegi obmiaréw.
9. Podstawa platnoSci.
Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze — uzgodnienia branzowe, projekt;
- oznakowanie robot;
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza;
- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptura;
- dostarczenie mieszanki na miejsce;
- wbudowanie z zageszczeniem;
- przeprowadzenie pomiar6w i badan labolatoryjnych;
- utrzymanie podbudowy w czasie robot;
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- powykonawczy operat geodezyjny.

II1. Krawezniki betonowe, obrzeza, plyty betonowe
1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wbudowaniem
elementow nawierzchni drog i ciagow komunikacyjnych .
2. Ogoélny zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania i odbioru:
- ustawienia obrzezy betonowych 20 x 6 cm
- ustawienia obrzezy betonowych 30 x 8 cm
- ustawienia kraweznikow betonowych 20 x 30 cm oraz 15 x 30 cm
- ulozenie plyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm
- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych gr. 15 cm
- nawierzchni z ptyt drogowych petnych 300 x 150 x 15 cm
2.1. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych dla komunikacji.
Krawezniki — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.
Kostki chodnikowe — prefabrykowane, betonowe przeznaczone do budowy wierzchniej warstwy chodnikow dla
pieszych i parkingow.
4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i ST.
5. Materialy
5.1. Wymagania ogélne
Powierzchnie elementdéw prefabrykowanych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkoéw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Do kazdej partii elementéw powinno by¢ dolaczone §wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej
jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
5.2. Wymagania szczegélowe
1. Obrzeza betonowe 30 x 8; 30 x 6 oraz 20 x 6
Obrzeza betonowe powinny spetniaé nastepujace wymagania:
- beton klasy B 30
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%
- stopien mrozoodporno$ci >F75
- $cieralnos¢ dla obrzezy gatunku [ — 3 mm
- obrzeza w gatunku |
- dopuszczalne odchytki wymiarow:
dtugos¢ + 8 mm
szerokos$¢, wysoko$¢ £3 mm
2. Krawezniki betonowe Sciete 20 x 30 oraz 15 x 30
- beton klasy B 30
- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 4%
- stopien mrozoodpornosci > F 75
- §cieralnos¢ dla kraweznikow gatunku I — 3 mm
3. Kostki chodnikowe — behaton
- beton klasy B 30
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%
- stopien mrozoodporno$ci > F 75
- §cieralnos¢ dla ptyt gatunku I — 4 mm
- plyty w gat. |
- dopuszczalne odchytki wymiaréw + 2 mm
4. Piasek
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 : 1996.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B — 06712.
5. Cement portlandzki 350
Cement uzyty do zaprawy cementowej dla wypehiania spoin powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 197 — 1 :
2002
6. Woda
Woda uzyta do zaprawy cementowej powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
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7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ R . nie mniejsza niz 20 MPa

5.3. Skladowanie materialow

Elementy powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z podzialem na
elementy poszczegodlnych typow, stosujac podktadki i przektadki.

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Kostka drogowa - nalezy ja uktadac na ptask w stosach, przy czym dla ptyt betonowych dopuszcza si¢ 10 warstw w
stosie, natomiast dla ptyt zelbetowych otworowych i pelnych wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 180 cm.

6. Sprzet

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej

- wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

7. Transport

1. Elementy prefabrykowane, za wyjatkiem plyt drogowych, mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnigciu
przez nie wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej serii probek. Obrzeza i krawezniki nalezy
uktadaé na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu. Gorna warstwa tadunku nie powinna wystawaé poza $ciany
srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

2. Plyty drogowe betonowe mozna uktada¢ szczelnie obok siebie z pominigciem przektadek.

8. Wykonanie robot

8.1. Ustawienie obrzezy betonowych

1. Wykona¢ podsypke piaskowa z piasku $rednioziarnistego lub gruboziarnistego zgodnie ze ST. Grubo$¢ warstwy
podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Tylng Scianke obrzezy, po zewngetrznej stronie ciaggu
komunikacyjnego obsypaé piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat obsypki nalezy ubic.
2. Obrzeza ustawié¢ na zaggszczonej podsypce piaskowe;.

3. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna wynosi¢ 1 — 2 cm. Niweleta obrzeza
powinna by¢ zgodna z niweletg ciggu komunikacyjnego. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy
wypehi¢ zaprawg cementowa na petng ich glebokos¢. Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy wykona¢ na kazde 10 m
ustawionego obrzeza.

Rownos¢ gérnej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza
4-metrowej taty, przeswit nie moze przekracza¢ 12 mm.

Odchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 1 cm.

8.2. Ustawienie kraweznikow

1. Ustawi¢ krawezniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cementowo — piaskowej zgodnie z dokumentacja
projektowa.

2. Oczysci¢ spoiny kraweznikow, przemy¢ je woda, zala¢ spoiny zaprawa. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac 1
cm.

Dopuszczalne odchylenie linii krawgznikow w planie od linii projektowanej wynosi = 1 cm na 100 m ustawionego
kraweznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 cm badanego
niwelacjg ciagu kraweznika.

Réwnosé gornej powierzchni kraweznikdw sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m,
trzymetrowej taty. Przeswit miedzy gorna powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.
Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 m ustawionego krawe¢znika. Spoiny musza by¢ wypeklione na
cala glebokosé.

8.3. Ulozenie nawierzchni z kostki chodnikowej:

- roz$cieli¢ podsypke cementowo — piaskowa wykonang zgodnie ze ST

- utozy¢ ptyty betonowe i rgczne wyrownac ich potozenie poprzez ubicie,

- sprawdzi¢ spadki poprzeczne i rownos¢ utozenia,

- przygotowac zaprawe i wypehic¢ spoiny zaprawa,

- wykona¢ pielegnacje¢ nawierzchni poprzez posypanie jej piaskiem i polewanie woda. Wilgotny stan plyt nalezy
utrzymywac przez 10 dni.

Rowno$é gornej powierzchni nalezy sprawdzaé poprzez przytozenie taty co najmniej raz na kazde 150 — 300 m?
utozonej nawierzchni, a w miejscach watpliwych co najmniej raz na 50 m nawierzchni.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne lecz nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenie od projektowanej niwelety nie moga przekraczac¢ + 1 cm.
Sprawdzenia profilu poprzecznego nalezy dokonywaé poziomica co najmniej raz na kazde150 — 300 m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych oraz nie rzadziej niz raz na 50 m. dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu
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wynosza = 3%.

Sprawdzenie spoin obejmuje kontrolg ich rownolegtosci, szerokosci i wypetnienia spoin.
9. Kontrola jakosci robét

9.1. Zakres kontroli.

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatow deklaracje zgodnosci i
przedstawié je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacji.

Kontrola dla wszystkich elementéw obejmuje:

- zgodno$¢ danych technicznych materiatéw z wymaganiami ST,

- sprawdzenie przygotowania podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

Dla obrzezy betonowych kontrola obejmuje:

- sprawdzenie rzgdnych niwelety,

- rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy,

- sprawdzenie wypelnienia spoin.

Dla kraweznikéw kontrola obejmuje:
- zgodno$¢ profilu podtuznego podtoza z dokumentacja projektowa,

- odchylenie od projektowanego kierunku,

- odchylenie niwelety kraweznikow,

- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow,

- doktadnos$¢ wypehienia spoin kraweznikow.

Dla nawierzchni z kostek chodnikowych i drogowych kontrola obejmuje:

- sprawdzenie rownosci nawierzchni

- sprawdzenie zgodnosci profilu podtuznego i poprzecznego z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie rownoleglosci, szeroko$ci i wypehienia spoin.

10. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe:

- m (metr) ustawionych obrzezy betonowych,

- m (metr) ustawionych kraweznikow,

- m? utozonej nawierzchni z kostek chodnikowych lub drogowych.

11. Odbior robét

1. Odbidér dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr powinien by¢ dokonywany na podstawie:

- dokumentacji projektowe;j,

- Specyfikacji Technicznej,

- zaswiadczen o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producenta,
- ksiggi obmiarow,

- operatu powykonawczego geodezyjnego

2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymogami inspektora nadzoru, jezeli

zostang osiagniete pozytywne wyniki kontroli opisanej w pkt. 9 niniejszej specyfikacji.
12. Podstawa platno$ci

Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej i warunkami zawartej umowy.
1. Cena ustawienia 1 m obrzezy betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe 1 przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbgdnych materiatow,

- utozenie i1 zaggszczenie podsypki piaskowe;,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin zaprawa,

- obsypanie zewnetrznej §ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- oczyszczenie terenu robot,

- geodezyjny operat powykonawczy.

2. Cena ustawienia 1 m krawe¢znikdéw betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatow,

- utozenie i1 zageszczenie podsypki piaskowej,

- ustawienie kraweznikow,

- wypehienie spoin zaprawa,

- przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
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- oczyszczenie terenu robot,
- geodezyjny operat powykonawczy.
3. Cena utozenia 1 m? nawierzchni z kostek chodnikowych i drogowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbgdnych materiatow,
- utozenie 1 zaggszczenie podsypki piaskowe;,
- utozenie ptyt,
- wypelnienie spoin zaprawa,
- pielegnacj¢ przez posypanie piaskiem i polewanie woda (dla ptyt chodnikowych),
- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- oczyszczenie terenu robot,
- geodezyjny operat powykonawczy.
13. Przepisy zwiazane
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek.
e PN-86/B-06712 kruszywa mineralne do betonu.
*  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania.
*  BN-80/6775-03/04 01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.
*  PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno — betonowych.
*  PN-EN 197-1:2002 Cement Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
*  PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

IV Nawierzchnie asfaltowe
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
z asfaltobetonu.
2. Materialy.
2.1. Asfalt.
Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. W zaleznosci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe podane w Tabeli 91 10.

2.2.Polimeroasfalt.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego polimerami.

2.3. Wypeiacz.
Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i
zastgpczego. Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tabela 1. Wymagania wobec materialow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
Rodzaj materiatu; nr normy Wymagania wobec materiatow w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 KR 4

Kruszywo tamane granulowane wg s

PN-B-11112:1996, kl. I,II; gat.1,2 KLLI ,gat. 1

PN-B-11115:1998

a) ze skal magmowych
i przeobrazonych

jw. jw.b

b) ze skat osadowych JW. Jw.

Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996

Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996

Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kL. II: gat. 1,2 kl. T :gat. 1
WT/MK-CZDP84

kl. I, IT; gat.1, 2

KL L 1I .

30

Ustugi Projektowe i Realizacja Inwestycji - mgr inz. Arkadiusz Surma
44-300 Wodzistaw Sl. ul. Przemystawa 11B/3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa kanalizacji sanitarnej dla sotectw: Rogéw i Bluszczow
zmiana pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej etap I Bluszczow

Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
Wypelniacz mineralny?:

wg PN-S-96504:1961 podstawowy podstawowy
Asfalt drogowy D 50 D 50

wg PN-C-96170: 1965
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat. 1 w ilo$ci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilosci <

100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego.

Tabela 2. Wymagania wobec materialéw do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu

asfaltowego.
Rodzaj materiatu; nr normy Wymagania wobec materiatow w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 KR 4
Kruszywo tamane granulowane wg .
PN-B-11112:1996, kl. 1, II; gat.1,2 kLI, gat. 1
PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego Jw. Jw.
Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 kLLIG gat.1, 2

Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 kl. 11T -
Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. II: gat. 1,2 kl. IV :gat. 1V
WT/MK-CZDP84
Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
Wypehiacz mineralny
wg PN-S-96504:1961 podstawowy podstawowy
Asfalt drogowy D 50, D70 D 50

wg PN-C-96170: 1965

D tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. T; gat. 1

2.4. Kruszywo.

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tabeli 1 i 2. Skladowanie kruszywa
powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uplynniony.
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa.
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99.

2.7. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tabeli 3.

Tabela 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartoSci asfaltu.

Wymiar oczek sita, mm Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR1 KR4
Zawartos¢ asfaltu Mieszanka mineralna
0+16 0+16
Przechodzi przez:
25,05 20,0; 16,0; 100, 90 + 100 100, 90 + 100
12,8 80 + 100 80 +100
9,6; 8,0 69 ~100; 62 +~ 93 70 + 88; 63 + 80
6,3; 4,0 56 +87,45+76 55+70;44 ~ 58
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2,0 3564 3042
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 (36 + 65); 26 + 50; 19 + 39 (58+70); 18+28; 12+20; 10+18; 8+15
0,85; 0,42; 0,30 17+33;13 +25
0,18; 0,15 12+22;7+11 7+14,6+9
0,075
Orientacyjna zawarto$¢ N N
asfaltu w MMA, % mm 3,0+6,5 4.8+6,0

Y'mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno - asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 3,

wiersz od 1 do 5. Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tabeli 11,
wiersz od 6 do 8.

2.8. Warstwa wiazaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyroéwnawcze] i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tabeli 12. Sktad mieszanki
mineralno - asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki
powinny spelnia¢ wymagania podane w tabeli 12, wiersz od 1 do 5. Wykonana warstwa wigzaca, wyrd6wnawcza i
wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4, wiersz od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
s, Wymagania wobec MMA i warstwy $cieralnej z BA
Whasciwosci S 7
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 KR 4
Modut sztywnosci pelzania®, MPa nie wymaga si¢
Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w =~ 10.0
temperaturze ~60° C, KN¥ ’
Odksztalcenie probek jw., mm 2,0+5,0 2,0+4,5
Wolna przestrzen w probkach jw., % 1,5+4,5 2,0+40
Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75,0 +90,0 78,0 + 86,0
Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
Omm-=+1,5+4,0; 2,Q+4,0; 3,5+5,0; 4,0+5,0; 1.5:4.,0 2.0+ 4,0
5,0+6,3mm;

Omm =+ 8,0mm; 35+5,0 40+5,0
Omm + 12,8mm 3,5+5,0 4,0+5,0

0 mm -+ 16,0 mm; 4,0-+5,0 Do 7,0
0 mm + 20,0 m 5,0 50+7,0

Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
Wolna przestrzen w warstwie, % 1,5+5,0 3,0+5,0

Yoznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA

 probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3 probki zaggszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

9 specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tabela 5. Rzedne Kkrzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.
Wymiar oczek sita, mm ‘ Rzgdne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu ‘
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KRI \ KR4
Mieszanka mineralna
0+16 0-+20
Przechodzi przez:
31,5
25,0 100
20,0 100 87 +100
16,0 88 +100 77 =100
12,8 78 + 100 66 + 90
9,6 67+92 56 + 81
8,0 60 + 86 50+75
6,3 53+80 45+ 67
4,0 42 + 69 36 +55
2,0 30+ 54 25+ 41
Zawartos¢ ziaren > 2,0 (36 +65); 20 40 (59+75); 16+30
0,85 14 +28 9+22
0,42 11+24 7+9
0,30 8+ 17 5+15
0,18 7+15 5+14
0,15 3+8 4+7
0,075
Orientacyjna zawarto$¢ . .
asfaltu w MMA, % mm 43+58 4.0+55

Tabela 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

s, Wymagania wobec MMA i warstwy $cieralnej z BA
Wiasciwosci C 7
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 KR 4
Modut sztywno$ci petzania’, MPa nie wymaga sie 2:16,0
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla
w temperaturze ~60° C, zaggszczonych 2x75 >11,0
uderzen ubijaka, kN
Odksztatcenie probek jw., mm 2,0+5,0 1,5+4,0
Wolna przestrzen w probkach jw., % 4,0+8,0 4,0+8,0
Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 65,0 + 80,0 <75,0
Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
Omm =+ 12,8mm 3,5+5,0 40+6,0
0 mm ~+ 16,0 mm 4,0-+6,0 6,0 +38,0
0 mm + 20,0 m od 7,0 6,0 ~38,0
0mm + 25,0 m do 10,0
Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
Wolna przestrzen w warstwie, % 45+90 45+90

Y oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA
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3. Parametry techniczne jakim winny odpowiadaé roboty zwiazane z wykonaniem warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego.

3.1. Szerokos¢ warstwy.

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg +5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

3.2. Rowno$¢ warstwy.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-0 nie powinny by¢ wicksze
od podanych w tabeli 7.

Tabela 7. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Drogi i place Warstwa $cieralna Warstwa wiazaca Warstwa wzmacniajaca
Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

Drogi klasy Gi Z 6 9 12
Drogllklasy.L i D oraz 9 12 15

place i parkingi

3.3. Spadki poprzeczne warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

3.4. Rzedne wysokoS$ciowe.
Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

3.5. Uksztaltowanie osi w planie.
Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg 5 cm.

3.6. Grubo$¢ warstwy.

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancjag + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw
o grubosci projektowej do 2,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej
tolerancja wynosi + 5 mm.

3.7. Zacza podluzne i poprzeczne.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukeji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

3.8. Krawedz, obramowanie warstwy.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢
obcigcia pokryte asfaltem.

3.9. Wyglad warstwy.
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych si¢ i spekanych.

3.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie.
Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjne;j.

4. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa m2 wykonanej nawierzchni asfaltowe;.

5. Odbiér robot.

Odbioér powinien by¢ dokonywany na podstawie :

- dokumentacji projektowej

-ST

- zaswiadczen o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowg przez producenta
- protokotow odbioréw czesciowych 1 koncowych robot

- protokotow odbioru materialow i wyrobow
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- ksiegi obmiaréw

- geodezyjnego operatu powykonawczego

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru oraz jezeli
wszystkie badania i pomiary przewidziane w punkcie ,,Kontrola jako$ci robdt” przy zachowaniu odpowiednich
tolerancji daty wynik pozytywny.

5.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta

- ewentualne wykonanie podbudowy

- ewentualne wykonanie taw / podsypek / pod krawezniki , obrzeza, $cieki

- wykonanie podsypki pod nawierzchni¢

- ewentualne wypehienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami odpowiednich ST / tacznie z niniejsza /

6. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow, sprzg¢tu oraz zapewnienie innych niezbednych czynnikéw produkceji
- oznakowanie drog

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta

- wykonanie warstw konstrukcyjnych

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST

- oczyszczenie terenu robdt 1 odwiezienie sprzgtu

- opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego

7. Przepisy zwiazane.
7.1. Normy.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

*  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

*  PN-B-11115:1998 Piasek. Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.

*  PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

*  PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

e PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

e PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

*  PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

*  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.

7.2. Inne dokumenty.

»  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.

¢  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997.

e Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.

*  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakos$ci gryséw i zwir6w kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

»  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno — bitumicznych metodg petzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., p6z. 430).
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ST.03 ROBOTY ZIEMNE
ST.03.01 Wykopy w gruntach kat. II-IV
1. WsTtEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach II-IV kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1..

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy .

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopéw wykonana z whbijanych grodzie stalowych, stanowiaca
konstrukcj¢ no$na przeciwdzialajaca parciu gruntu,

Obudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowg pelng z rozparciem, uzupetniang w trakcie
poglebiania wykopu.

1.4.2. Odwodnienie wykopow

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzgca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robdt ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zalamaniu osi w planie
i spadku drenazu, shuzaca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow sktadowania podano ST ,,Wymagania og6lne".

2.2 Rodzaje materialow stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu sa:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (p 113 mm odpowiadajace PN-9221/98

- Zwir naturalny sortowany na obsypanie ciggéw drenazowych.

- rury taczace (PVC-U) fi 113 mm

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z krggéw betonowych Dn 800 mm

- piasek

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-9221/98, to jest by¢ rurami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda
wytlaczania.
Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pgcherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do osi, w sposob
umozliwiajacy ich taczenie,

Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny znajdowac si¢ migdzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny
powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.
Ztaczki, stuzace do potaczenia rur drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokoci$nieniowego. Wymagania dla zlaczek powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-84/63 66-10.

Tabela 1. Wymagania dla rur drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

L.p. Wtasnosci i cechy Nominalna $rednica wewngtrzna (p
113mm

1 Srednica zewnetrzna [mm] 125

2 Dopuszczalna odchytka $rednicy zewngtrznej [mm] +25

3 Srednica wewnetrzna [mm] 113

4 Dopuszczalna odchytka §rednicy wewngtrznej [mm] +2,0

5 Dhugo$¢ rurki [m] 100

6 Wymiary szczelin wlotowych [mm] 2,5x5,0

7 Ogolna powierzchnia szczelin wlotowych na dlugosci Im, 41,0

€0 najmniej [cm?]
8 Liczba szczelin wezszych na Im rurki [%] 10
9 Odpornos$¢ na uderzenie wg Pr PN-EN ISO 744 Dopuszcza si¢ uszkodzenie Jednej
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probki

10 Odpornos¢ na zginanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 Probka nie powinna zatlamywac sig¢ i
wykazywaé peknieé

11 Wytrzymato$¢ na zerwanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 Prébka nie powinna ulec zerwaniu

12 Zmiana wymiaréw $rednicy wg PN-C-89218/93 Nie wigcej niz 12%

2.2.2. Material filtracyjny i podsypka stalego drenazu

Jako material filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory
w rurociggu drenarskim, ktorymi moglby si¢ do nich dosta¢. Do otworéw tych naleza szczeliny stykowe miedzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN B-11i 113 grubosci
10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci co najmniej 8 m/dobe wg PNB-04492,

Na studzienki zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kreggi betonowe o srednicy 80 cm, wysokosci 30 cm

lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80cm, wysokosci 30cm lub 50cm,
z betonu klasy B20.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury drenazowe i ksztaltki

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp- powyzej 25°C
do wysokosci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40° C a odlegto$¢ sktadowania powinna
by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywanych

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokos$ci 1,80 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé
dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow tub pojedynczych kregow.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt, 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopow i drenazu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

koparki przedsigbierne chwytakowe,

betoniarki,

spycharki kotowe lub gasienicowe,

zurawie budowlane samochodowe,

zageszczarki do zaggszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,

obudowy pograzane do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0m.

$cianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

urzadzenie do przewiertu,

weciagarki mechaniczne,

spawarki,

pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

agregaty pradotwoércze,

przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

samochody samowytadowcze,

samochody skrzyniowe 5-10 t,

beczkowozy,

wiertarki reczne,

reczny sprzet do robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wiadomosci ogdlne"

4.2 Transport rur drenazowych i ksztaltek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas zatadunku

o oy oy
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nalezy je uktadac $cisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ na boki i wzdtuz pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, goérna warstwa nie moze wystawa¢ powyzej burty tadunkowe;.

Pomiedzy poszczegolnymi warstwami nalezy zastosowa¢ drewniane i listwy szerokos$ci 10 cm i grubo$ci 2,5 cm
(minimum).

Transport wedlug wymagan producenta,

4.3. Transport kregéw

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania- Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy i innych materialow.

4.4. Transport ziemi

W przypadku koniecznosci przewozenia ziemi z wykopdéw, moze ona by¢ przewozona dowolnym srodkiem
transportowym najlepiej samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady prowadzenia robét.

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST ,, Wiadomosci ogdlne"

5.2. Wykopy.

5.2.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykona¢ Jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot, wykopu (r¢cznie

lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposdéb wykonania wykopu nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywaé wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych
(dla max. glebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i1 urwiska, oraz przy nie obcigzaniu
naziomu w zasi¢gu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza
si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

-w gruntach niespoistych 1:1,5, przy rownoczesnym zapewnieniu odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnodza skarpy.

3. Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci roéwnej
co najmniej giebokosci wykopu. Dopuszczalne gltebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-02480
WYNosza:

- w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1 ,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN74/B-02480 — okresla podzial gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli
oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego
posadowienia budowli
4. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowa¢ w nastgpstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.
Wielko$¢ obudéw powinna by¢ znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obudow stanowia
deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania

5. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢ spetnione
nast¢pujace warunki:

- gérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej i Scm ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza pas
przylegajacy do wykopu,

6. Scianki szczelne nalezy stosowaé do:

- catkowitego odcigcia dopltywu wdd gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza, utozenia
rurociagu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

- zabezpieczenia budowli w zasiegu kina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie.

7. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie,

lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie
0,25 m(dlarurDn<350mm)jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow oraz glebokoscia
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wykopu. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano nastgpujace szerokosci wykopu
w dnie:

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zalezno$ci od jego glebokos$ci

Glebokos¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana

1,00 <G< 1,75 0,80

1,75 <0<. 4,00 0,90

G > 4,00 1,00

9. W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac si¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m., w odstgpach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej. Spoéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic¢ na poziomie

wyzszym od rzednej projektowanej: ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm,

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok.

20cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11- Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

12. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Projektem Odwodnienia
Wykopow oraz kazdorazowo weryfikowaé po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Metody odwodnienia
wykopow:

- drenaz,

- sptyw powierzchniowy do rzgpia i odpompowanie.

13. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

15. Wydobyty grunt nalezy sktadowac z Jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu

a stopa odktadu wolnego pasa o szerokos$ci co najmniej 1 m dla komunikacji.

16. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwo$cia wyparcia gruntu
spod fundamentdéw przebiegac nastgpujaco:

- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja spekania Scian

i w przypadku ukazania si¢ sp¢kan nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. - wykonujgc roboty ziemne nalezy
pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowaé mur oporowy, optymalnie zagescié¢ zasyp i wykonaé jego
stabilizacj¢, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny rownorzgdny sposob.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo
sposob wykonania robdt zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod

z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robot na spienienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci depresji
nalezy stosowac¢ jedng z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miar¢ glebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czgsto wystarczaja ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiace wodg¢ z zaglebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefy sieci drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy
uzyciu pompy. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych probach jego szczelno$ci, drenaz nalezy wylaczyé
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z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.

3. METODA DEPRESIJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
5.3.1. Odwodnienie wykopow .
Roboty montazowe dla rur kanalizacyjnych muszg by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podtoze pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkow kanatu.
Dla przyjetych warunkéw hydrogeologicznych zatozono, ze predkos¢ naptywu wod gruntowych pozwoli
na prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzapia zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzapia nalezy
wprowadzi¢ odpowiednig przeno$na pompe zatapialna i odpompowac wodg¢ z wykopu poza pas robot.
Dla przyjetych warunkéw gruntowo wodnych zalozono wykonanie rzapia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
glownych.
W przypadku intensywniejszego naplywu wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie terenu robdt innymi
znanymi metodami np. (igtofiltry, drenaz),
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdw i zastosowanych materialdw nalezy weryfikowaé w trakcie
prowadzenia rob6t wykonawczych poprzez wykonanie sondowan geologicznych majacych na celu sprawdzenie
struktury gruntu (wspolczynnika filtracji) oraz poziomu wéd gruntowych w czasie prowadzenia robot.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wiadomosci ogblne"

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) zapewnienie statecznosci §cian wykopow,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

c¢) doktadnos¢ wykonania wykopow,

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkt. 3.1 oraz z Dokumentacja Projektowa

Szczegdlna, uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania Robét.

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar taSma, szablonem w odstgpach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore budzg watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

6.3.2. Szeroko$¢ dna.

Szerokos¢ dna nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +1-50 mm.

6.3.3. Spadek podluzny dna.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwigztych , +50 mm

dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilo$ci robdt podano w ST " Wymagania ogdlne" .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST,, Wiadomosci ogolne"

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia $cian wykopow,

- nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka robot
montazowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci okreslono w ST " Wymagania ogolne"
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w ST,, Wiadomosci og6lne"
Dodatkowo;

11. NORMY

BN-83/B836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznei
projektowanie.

PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne

i przemystowe, Arkady 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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ST.03. ROBOTY ZIEMNE
ST.03.2 Obsypka i zasypanie wykopow
1. wsTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podsypki,

obsypki rurociagdéw i zasypki wykopow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w czasie budowy

i obejmujg wykonanie podsypki, obsypki rurociagdéw i zasypki wykopow po montazu.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielko$cia charakteryzujacg stan zageszczenia gruntu, okreslong wg wzoru:

7

I, =~
° Pds

gdzie:
P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, (Mg/m3),
P,.- maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okres$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych. Probe¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12 okres$lajaca warunki
oraz metodyke przeprowadzania badan (Mglm3).
1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.
Wskaznik roznoziarnistosci jest wielko$cia charakteryzujaca stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych, okreslona
Wg wzoru:

U= %
dy,
gdzie:

d,, - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d,, - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ”Wiadomosci ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano ST ,,Wymagania ogdlne".
2.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggdw i zasypki wykopu sa:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,

- zwir, thaczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsyp.

- geowloknina 300 g/m’.

2.2.1. Geowléknina

W miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy
utozy¢ geowtdkning 300 g/m® o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywinigcie geowtokniny
(pod rury).

3.SPRZET

3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociagu i zasypki wykopu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

Q koparki przedsigbierne i chwytakowe,
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spycharki kotowe lub gasienicowe,

zageszezarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zaggszczarki ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,

samochody samowytadowcze,

samochody skrzyniowe 5-10 t,

reczny sprzet do robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robdt (zwir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym $rodkiem transportowym
najlepiej samowytadowczym,

Do transportu drobnych materiatdow pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociggu konieczne jest prowadzenie robot w suchym
wykopie, dlatego konieczne Jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ zgodnie

z ST ,,Wykopy w gruntach kat. II-IV"

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego.
Dopuszcza si¢ w warunkach szczeg6lnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej

do wykopu stosowanie do tych celow pospdtki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren

od 2 do 20 mm.

2. Warunki wykonania podsypki pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.

3. Przed przystapieniem do wykonania podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

W miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy
utozy¢ geowtokning 300 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0,7 m z kazdej strony na wywiniecie geowlokniny

(pod rury).

Przyjeto wykonanie podsypki o migzszos$ci 0,2m, przy czym gdy w dnie wystepuja kamienie o wielko$ci wigkszej
niz 0,6m podsypke nalezy zwigkszy¢ o 0,15m do wielkos$ci 0,35m.

Materiat do posypki nie moze by¢ zmrozony, nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni ani innego tamanego materiatu.

5.2.3. Wykonanie obsypki

Obsypka rurociagu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia
mogly by¢ przekazane i nie wystgpowaly szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona

az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki co material do wykonywania podsypki.
Obsypka musi by¢ lak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zaggszczaé
nalezy warstwami o grubo$ci najwyzej 0,20 m, pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury.

5.2.4. Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykona¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20-30 cm sposobem
r¢cznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Dla rurociagdéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) wykona¢ zasypke z piasku lub zwiru, a nastepnie
uzupehi¢ wierzchnig cze$¢ wykopu odpowiednio zageszczonymi warstwami podbudowy. Zageszcza¢ warstwami
o0 grubosci najwyzej 30cm.

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbioérke umocnienia.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Przy zasypce rurociggdéw ttocznych w polowie wysokosci wykopu utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Dodatkowo nalezy rozscieli¢ humus i obsiaé trawg zgodnie z ST, odtworzyé, ogrodzenia i inne

elementy wg ST oraz nawierzchnie utwardzone i chodniki wg ST i warunkéw uzgodnionych z Zarzadcg Drogi.
5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartos$ci wskaznika
zaggszcezenia. Zalecania dotyczace stopnia zaggszczenia podsypki i obsypki zaleza od przeznaczenia terenu

nad rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej

00000 D
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wartos$ci modutu Proctora, okoto 90% w pozostalych przypadkach.
Stopien zaggszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesj¢ powinien wynosi¢ 95%, w pozostatych terenach
85%.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6, 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ”Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zaggszczenie
zasypanego wykopu.
6.2.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania Robét.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 3.
6.3. Badania do odbioru robét ziemnych
6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/893 1-12 (okres$lajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan zaggszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilo$ci robdt podano w ST " Wymagania ogdlne" .
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ”Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
- wykonanie podsypki,
- wykonanie obsypki,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w ST ,, Wymagania ogolne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Dodatkowo:
*  BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
*  PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
*  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwa i okreslenia.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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ST.04 Kanalizacja sanitarna
ST.04.1 Kanalizacja sanitarna
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty montazowe sieciowe,

- montaz studni kanalizacyjnych,

- montaz studzienek odwodnieniowych,

- odwodnienie wykopow,

- proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robot.

1.3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

kanalizacja grawitacyjna o $rednicy fi 200, fi 160 mm z rur PVC K1 S SDR 34 SN8 z pelnym rdzeniem / rura
jednorodna, lita /, taczonych na uszczelki elastomerowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacja Techniczng - Wymagania ogodlne.

- urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych

do wprowadzania Sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz
przepompownie Sciekow”,

- $cieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszaning Sciekéw bytowych ze Sciekami przemystowymi, lub mieszaning
sciekow bytowych z wodami opadowymi.

- $cieki bytowe - §cieki z budynkdéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych

i terendw ushugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania
gospodarstw domowych,

- $cieki przemystowe - $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktoérych prowadzi si¢ dziatalno$¢ gospodarczg nie
bedace $ciekami bytowymi i wodami opadowymi,

- sie¢ - przewody kanalizacyjne wraz z rurociggiem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest wada lub ktorymi
odprowadzane sg Scieki, bedace W posiadaniu przedsi¢biorstwa wodociagowo- kanalizacyjnego,

- kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow komunalnych,

- kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekéw komunalnych,

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu i na zalamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

- studzienka polaczeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na roznej wysokosci w ktorej Scieki
opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem tub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.
- wlaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz ze sztukg budowlang Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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ST - Wymagania ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i posiadajace odpowiednie aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskaé jego akceptacje.

2.2 Rury kanalizacyjne

2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Rury ze $cianka lita PVC kielichowe laczone na uszczelke gumowa o $rednicach zewnetrznych Dz315, 200mm i
160mm klasy S (SN 8 kN/m) SDR34

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne PE 1000 i g600mm przelotowe,
zbiorcze, jednego producenta, monolityczne, wzmocnione, uniwersalne z wyprofilowang fabrycznie pigciowlotowa
kineta z wlotami co 450. Studnie powinny by¢ wyposazone w dolnej czesSci w pier§cien studni zapobiegajacy
wypieraniu studni ku gorze wychodzacy poza obrys studni, oraz pierscienie wzmacniajace korpus studni. Studnie a1000
musza by¢ wyposazone w stopnie wtazowe tworzywowe . Grubos¢ $Scianek kinety dla studni 1000 powinna wynosi¢
min 16 mm. Studnie zabudowywane glebiej niz 3 m w kinecie dodatkowo musza by¢ wzmocnione profilem stalowym.
Wiloty studni muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5 0 w kazda strong w poziomie. W
przypadku wykonywania niestandardowego dolotu, nalezy je wykonaé przez producenta studni i wykorzystywac rury
tego samego producenta co studni posiadajace dopuszczenie do kanalizacji grawitacyjnej lub cisSnieniowej w zalezno$ci
od przeznaczenia kanatu, (PN-EN-12666-1:2007 lub PN-EN 13244-2.2004), co gwarantuje nam szczelne i pewne
polaczenie. Zwienczenia studni montowanych w drogach stosowac rozwigzania systemowe producenta, ptyty
odcigzajace 1 wlazy . Wykonanie studni i ich potaczen powinno gwarantowac szczelno$¢ przy cisnieniu wewnetrznym
hydrostatycznym 0, O5bar i 0, 5 bar zgodnie z PN-EN 1277: 2005. Studnia musi by¢ odporna na uderzenia podstawy
metoda rzutu wg PN-EN 12061: 2001. Sztywno$¢ obwodowa kinety wzmocniona profilem stalowym ma wynosi¢ min
SN 6, dla kinet bez profila stalowego sztywnos$¢ obwodowa kinety ma wynosi¢ min SN 4, a elementow
nadbudowywanych ponad kinet¢ min. SN 2. Studnie nalezy zabudowac, stosujac podsypke na ustabilizowanym
gruncie min 15 cm , oraz obsypke wokot studni min 30 cm , oraz zagesci¢ do wartosci 92 % skali Proctora. Studnie
muszg posiada¢ dopuszczenie IBDiM Warszawa dla zabudowy w pasie drogowym. W pasach drogowych
zaprojektowano wtazy klasy D 400 w terenach zielonych klasy B125. Przestrzen pomig¢dzy pierscieniem odcigzajgcym,
a kominem studni nalezy uszczelni¢. Wszelkie prace montazowe wykona¢ wg, instrukcji producenta studni. W celu
umozliwienia wlaczenia przytaczy kanalizacyjnych z projektowanych budynkow, studnie nalezy uzbroi¢ w uszczelki
elastomerowe fi 200mm lub fi 160mm a nastgpnie zaslepi¢ korkiem.

2.4 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN62 16738-07 okres$lajacej sktadniki oraz
wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B- 1450 okre$lajacej wymagania stawiane zaprawom
cementowym zwyktym.

2.6. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci m gatunkdéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.6.1. Rury PVC.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem, z utozeniem rownolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie
kielichach.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40 C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czg¢sci uszkodzone odciaé, a w przypadku
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rur kielichowych PVC konce rur zfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki Srodki do czyszczenia itp ) powinny by¢ sktadowane w sposéob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych §rodkdéw ostroznosci.

2.6.2. Studzienki kanalizacyjne.

Elementy studzienek sktadowaé w sposob uporzadkowany. Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane zdata
od substancji dziatajagcych korodujaco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.3. Plyty pokrywowe.

Plyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokoséci maksimum 1,0m.
2.6.4. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7. Odbiér materialéw i prefabrykatéw na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy” dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokolarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow i prefabrykatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.8. Jako$¢ materialow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania
podane odpowiednich aktach normatywnych cli i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury
i ksztalttki powinny miedzy innymi spetniac nastepujace warunki.

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys. pgkni¢¢ na powierzchni zewnetrzne;j,

- bose krawedzie rury (dla mir PVC) powinny mie¢ we wlasciwy sposob uksztaltowane konce rury, oraz zaznaczone
miejsca okreslajace gigbokos¢ weisku w kielich.

- Plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadle,

- Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gladkie i rowne, bez zadziorow i wypuklosci.

- Kazda rura m ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiada¢ nastgpujace
podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- oznaczenie szeregu

- $rednica zewnetrzna w mm

- grubos¢ $cianki w mm

- data produkcji

- obowigzujaca norma

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST - Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t montazowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- weiskarka — urzadzenie do montazu potaczen kielichowych PVC,

- koparki przedsigbierne i chwytakowe,

- betoniarki

- spycharki kulowe lob gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe.

- zaggszezarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki r¢czne i mechaniczne

- zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0m.

- $cianki stalowe do zabezpieczania wykopu.

- urzadzenie do przewiertu,

- weiggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- agregaty pradotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
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- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-lot,

- beczkowozy.

- wiertarki rgczne,

- reczny sprzet do robot ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - Wymagania og6lne

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materialéw

4.2.1 Rury PVCi PE

Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci Wyladunek rur wiazkach
wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami Iub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi
W wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 160 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne W
rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Jezeli dtugo$¢ rur jest wigcksza niz dlugosc
pojazdu, wielko$¢ nawisu nic moze przekroczy¢ 1 m.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucac¢ tub wlec.

4.2.2 Wiazy kanalowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Whazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast
typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuki taczy¢ taSmg stalowa.

4.2.3 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow.

- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslong w wymiarach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- Wymagania ogolne

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanalu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wilasnosci) i
Specyfikacja.

Wytyczenie w terenie osi kanalu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocag wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowy cli nalezy wbi¢ kolki swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych Wytyczenie trasy kanalii v terenie wykonane
zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloci wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony mchu, a na noc dodatkowo znaczy¢ §wiattami

5.2.2. Usunigcie warstwy humusu.

Usunigcie warstwy humusu wykonaé zgodnie ze specyfikacja . .

5.2.3. Usunigcie elementéw drég, ogrodzen.

Usunigcie elementéw drog, ogrodzen itp wykonac zgodnie ze specyfikacja.

5.2.4. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.2.5. Ocena stanu technicznego budynkéw.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci
mniejszej niz 20 m od osi kanaléw sanitarnych.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rgcznie (W obecnosci
przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym - mechanicznie, zgodnie z
Dokumentacja, Projektowa i ST .

W kilku miejscach zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopdéw w bezposredniej blisko$ci budynkdéw. W miejscach tych
konieczne jest zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci Wykop nalezy wykona¢ w obudowie pelnej. cigzkiej. po utozeniu
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rurociggu nalezy wyjatkowo starannie zagesci¢ zasypke 30cm nad rurg reszte wykopu zasypaé klincem i doktadnie
zaggscic.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Warunki wykonania podsypki o obsypki rurociaggéow okreslono w Specyfikacji Technicznej.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogolne warunki ukladania i montazu przewodow.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowaé zgodnie z warunkami okre§lonymi przez producentow oraz
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0 st. C do 30 st., jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykona¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5C.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz + 8 st. C

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu
przed zamuleniem.

5.4.2. Spadki, gltebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzglgdem uzbrojenia podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaly nalezy uklada¢ od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscia dostarczonej rury (3 lub 6m).

Spadki minimalne uktadanej kanalizacji nie powinny by¢ mniejsze niz:

- 1,0 % dla srednicy Dz200mm,

- 1,5% dla $rednicy Dzl60mm.

Wyréwnywanie spadkdw ruty przez podktadanie pod rur¢ kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne:
rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90 st.

Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Glebokos¢ ulozenia przewodow
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych $rodkow zabezpieczajacych okresla norma PN-92/B-10735, wedlug ktorej
glebokos¢ ulozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rz¢dnej terenu bylo
wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

Przewody powinny by¢ utozone w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.)

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa obowigzujacymi przepisami oraz warunkami szczegdtowymi okre§lonymi w uzgodnieniach z dysponentami
uzbrojenia. Nalezy pamigta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze
prowadzenia pracy rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego nadzoru przedstawicieli
dysponentdw uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.

5.4.3. Ukladanie rurociagéw na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania
przewodu, a gwint z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie po
jego obu stronach. Nalezy przy tym zwro6ci¢ uwage. oby osie odcinkow” przewodu pokrywaly sig, za$ przy” potaczeniu
kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej % jego obwodu — kat
opasania 90.

Ztacza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wy starczajgcej przestrzeni po obu stronach, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé foliag z tworzywa sztucznego z celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4. Montaz rurociagéw z PVC,

Montaz rurociaggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez producenta.

Przewo6d PVC powinien by¢ instalowany w zasadzie w wykopie W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowaé
odpowiednie metody odwodnienia wykopu. Montaz rurociggu z PVC nalezy wykonywaé¢ przy temperaturach
zewngtrznych w granicach 5 do +30 C Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do
spadku - zawsze kielichami w gore kanatu, a bosym koncem w doét.

W celu wykonania potaczenia wceiskowego nalezy do zaglebienia kielicha o sprawdzonej czystosci wlozy¢ uszczelke,
sprawdzajac czy Scisle przylega do wglebienia w kielichu. Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego
nalezy zukosowac¢ bose kosce rury pod katem 15 st. wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci $cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury Na bosym koncu rury nalezy zaznaczy¢ glgbokosé
zlacza.
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Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzenia nasmarowaniu roztworem mydta lub talkiem
wciska si¢ do kielicha urzadzeniem montazowym

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania wcisku powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspolosiowos¢ taczonych elementow.

Po wykonaniu zlacza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku ws celu zapewnienia swobodnej pracy
rurociggu podczas eksploatacji Nalezy” zwroci¢ uwagg na umieszczenie w kielichu pierscienia blokujacego mozliwos¢
wysuni¢cia si¢ uszczelnienia w trakcie spetzania i rozpetzania gorniczego.

Wyloty rur podczas ukladania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami za pomoca
tymczasowych korkéw, np. handlowych ze styropianu lub innych.

5.4.5. Montaz rurociagow z PE,

Rurociagi nalezy uktada¢ i montowac $ci§le z warunkami okre§lonymi przez producentéw oraz zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Przewody z PE mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszona
elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociagu
przed zamuleniem.

5.4.5. Studzienki kanalizacyjne

5.4.5.1 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi i warunkami szczegotowymi
producenta. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z wytycznymi podanymi w wymaganiach ogo6lnych
specyfikacji. Oraz poleceniem Inspektora Nadzoru.

Kanaty mogg by¢ dotaczone do studzienek za pomoca potaczen kielichowych z uszczelka.

Poniewaz studzienki z tworzywa sa odporne na agresywne warunki gruntowo wodne, nie wymagaja zabezpieczen
antykorozyjnych.

Studzienke nalezy ustawic¢ na podsypce piaskowej o grubosci nie mniejszej niz 0,15 m, zasypke dookota studzienki
nalezy wykonywac warstwami, zageszczajac je do odpowiedniej planowanej rzednej terenu.

5.4.5.2. Skrzyzowania z istniejacymi gazociggami.

Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac
precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zosta¢ wykonane z zgodnie z obowiazujacymi
w Polsce przepisami i normami — przede wszystkim stosowac si¢ do PN-91/M-34501.

Przystapienie do robot nalezy zgtosi¢ do Rozdzielni Gazu.

Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, by nie
uszkodzi¢ sieci.

Ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonalne odkrytych rurociagéow nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
administratoréw sieci. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami przepisami i zasadami BHP.
UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania projektowanych rurociagdw z trasami uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
dysponenta danego uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia winien by¢ zgody z jego wymogami i kazdorazowo
odebrany przez wytypowanego przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. Koszty zwigzane
przywotaniem dysponentéw sieci ponosi Wykonawca.

5.4.6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury oraz studzienki / tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z
zewnatrz ani z wewnatrz przewodoéw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac agresywnymi farbami ani zasypywac
gruntem zawierajagcymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw zelbetowych wystepujacych w sieci kanalizacyjnej i stykajacych si¢ z
elementami Z tworzyw, nalezy zadba¢ oto, aby powtoki te nie stykaly si¢ z tymi materialami z uwagi na destrukcyjne
oddzialywanie mas bitumicznych zawierajacych smoty, na tworzywo sztuczne.

5.4.7. Préba szczelnoSci kanalizacji grawitacyjnej

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegbdlowymi wymaganiami podanymi odpowiednio w normach
PN-92 B-10735

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy okre§lonym cisnieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy” studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejscie
na poziom kanatow i zamknigcie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumuatycznymi
(worki), dla napetnienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i
polaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami,
musza by¢ na okres proby zakorkowanej zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z catym
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badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone se kroéce
z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje
si¢ prze7jcgo najwyzszy punkt. Czas napelnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godzimy, dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Ostateczny sposob wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.4.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Szczegdtowe warunki zgodnie z specyfikacja techniczna.

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzi¢
warstwami grubosci 0,2 m Material zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym sa ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Studzienki kanalizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami szczegélowymi producenta

Kanaty mocg by¢ dotaczone do studzienek za pomocg potaczen kielichowych z uszczelka.

Poniewaz studzienki z tworzywa sga odporne na agresywne warunki gruntowo wodne, nie wymagajg zabezpieczen
antykorozyjnych

Studzienke nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej o grubosci nie mniejszej niz 0,20 m, zasypke dookota studzienki
nalezy wykonywac warstwami, zageszczajac je do odpowiedniej planowanej rzednej terenu

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ materiatdéw do betonu, zapraw, obsypek i
podsypek.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
okres$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosi¢ wigcej niz
50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +1- 30 mm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,

- odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nic powinna
przekraczaé 1-5 mm.

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilo$ci robdt podano ST Wymagania ogdlne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét.
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Ogolne zasady odbioru robot podano sa ST Wymagania ogoélne pkt 5
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych, asy szczegdlnosci podtoza obsypki. zasypki, glebokosci
utozenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzenie prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku,
8.3. Inspekcja telewizyjna.
Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez
przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wanajetg przez wykonawce kamerg samojezdng Inspekcje telewizyjng. nalezy
przeprowadzi¢ 100 % wybudowanych kanatach. Wyniki ekspertyzy stanowily beda dokument potwierdzajacy
prawidtowos¢ wykonania kanalizacji.
8.4. Odbiér techniczny koncowy.
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu
Przedlozone dokumenty:
(a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czgsciowych
(b) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w ST Wymagania ogolne
10. PRZEPSY ZWIAZANE
10.1. Normy.
*  PN-PN 140 1:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
*  BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kreggi betonowe i zelbetowe.
*  PN-9811- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
e PN-H-74051 1994 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.
* BN 83 89”1 0600 Rury i kszlaltki bezci$nieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
*  PN-H-7405 1-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
*  PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
*  PN-H74051-3:1994 Wlazy kanatowe. Klasa D 400.
*  PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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