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                  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 

Na terenie działek 1459/14 przewiduje się  :  

 

• docieplenie wszystkich budynków 

• remont nawierzchni dojść, dojazdów w okolicy prac termoizolacyjnych 

 

Kolejność realizacji robót i obiektu: 

• prace przygotowawcze –  ogrodzenie placu budowy, przygotowanie podłoża pod drogi 

dojazdowe, usunięcie humusu i wierzchniej warstwy gleby z wyrównaniem powierzchni 

• uporządkowanie terenu 

• montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

• wykończenie elewacji  

• wykonanie opierzeń, parapetów okiennych i orynnowanie 

• prace prowadzone na zewnątrz- zagospodarowanie terenu  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działce znajdują się istniejące obiekty zespołu szkolno-przedszkolnego: 

• Dostęp do drogi publicznej: dostęp na działkę z drogi publicznej istniejącymi zjazdami  

• Wyposażenie w media: działka posiada przyłącz wodociągowi i energetyczny  

• Teren jest oświetlony  

  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

• Teren budowy powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Zamontować 

znaki „Uwaga! Roboty na wysokości!”, „Uwaga! Roboty budowlane!” i inne niezbędne, 

zalecone przez kierownika budowy. 

• Należy odpowiednio oznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń.W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla 

ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

• Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m. 

• Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

• Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 

dostosowana do używanych środków transportowych. 

• Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

• Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

• Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

• Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej 

niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z 

deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
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1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w 

sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

• Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

• Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 

wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod 

kątem 45º w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 

odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako 

rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

• Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

 

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 

KV, 

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 

KV, 

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

 

 Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

 

 

 

Roboty rozbiórkowe i budowlano – montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlano – 

montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 

zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia 

otworów klatki schodowej); 

- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robót demontażowych / 

montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie 
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zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z 

każdej strony o 6,0 m). 

 

Roboty wykończeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 

wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni 

używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub przyłbice ochronne, 

- hełmy ochronne, 

- rękawice wzmocnione skórą, 

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („Instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 

na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 

pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 

stanowisku pracy. 
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• Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

• Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

• Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 

– lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 

zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

• Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

• Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić 

pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń 

  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

- niewłaściwe polecenia przełożonych, 

- brak nadzoru, 

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  
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- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 

i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 

książce konserwacji urządzeń. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca 

doskładania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 

stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. 

Należy odpowiednio oznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 

elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie 

pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek, należy stosować podkładki pod liny 

zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 

m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 

wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone: 

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
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- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe). 

- otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp 

ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą 

 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacje budynków) mogą być wykonywane przy 

użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 

roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 

niebezpieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 

wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów 

i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych np. 

typu „Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych 

(roboty malarskie). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez 

osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 

wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 

stabilność. 

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, 

należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło 

spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

posiadają kabin, powinny być: 

– zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

– osłonięte w okresie zimowym. 

 

Opracował: 

 Rafał Fuchs 
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA. 
 

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 

W OLZIE 

 

BRANŻA BUDOWLANA 

 
 

LOKALIZACJA:    

 

Działka nr: 1459/14,  

ul. Szkolna 24 

44-353 Olza  

 

INWESTOR: 

 

Gmina Gorzyce, 

Gorzyce 44-350, 

ul. Kościelna 15 
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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu  

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W OLZIE  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 

• Umowa z Zamawiającym  

• Uzgodnienia z Inwestorem.  

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

• Opinia geotechniczna 

• Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

• Obowiązujące normy i przepisy.  

 

2. LOKALIZACJA DZIAŁEK. 

 

Opracowywana działka o nr: 1459/14 położona jest w Olzie przy ul. Szkolnej.  

 

Działka nr 1459/14 jest zabudowana budynkiem szkoły, przedszkola, salą 

gimnastyczną. Pozostały teren zajmuje układ komunikacyjny oraz istniejące boisko 

trawiaste w wschodniej części działki.  

W części zachodniej działki znajduje się budynek szkoły. Zlokalizowany jest na niej 

zjazd z ul. Szkolnej. Graniczy z następującymi działkami:  

• nr 1370/405, 1457/14  – od zachodu, jest to działka drogowa - ul. Szkolna, 

• nr  1072/13– od wschodu, jest to działka drogowa, 

• nr 403, 1458/14 – od północy, jest to działka drogowa, 

• nr 1454/12, 1455/12,  – od południa, na których zlokalizowane są dom 

jednorodzinny i grunt rolny.  
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3. STAN ISTNIEJĄCY. 

 

Działka o nr: 1459/14  oznaczona jest symbolem G1UII( tereny usług publicznych) w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce z dnia  3 czerwca 2013.  

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 
Na działce wyznaczono nieprzekraczalną linie zabudowy.  

Rys.nr 1. Zrzut mapy.  

Źródło:http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowServices_KATASTER 

 
Rys. nr 2. Zrzut z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. 

Źródło: http://download.gorzyce.pl/uch_245.pdf. 

 

 

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowServices_KATASTER
http://download.gorzyce.pl/uch_245.pdf
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 
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4. DANE O TERENIE. 

 

5.1 OPINIA GEOTECHNICZNA. 

Na podstawie badań geotechnicznych, na opracowywanym terenie stwierdzono brak gruntów 

słabonośnych w obrębie posadowienia obiektu 

Projektowany obiekt oparty jest na statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. 

Kategorię geotechniczną określa się w zależności od rodzaju warunków gruntowych, oraz czynników 

konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności 

oddziaływań, stopnia zagrożenia ludzi i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej 

lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.  

Biorąc pod uwagę stwierdzone warunki gruntowe oraz konstrukcję budynku przyjmuje się na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) I kategorię geotechniczną i proste warunki gruntowe (sprzyjające).  

 

5.2 WARUNKI KLIMATYCZNE. 

 

Wg PN-81/B-03020 teren zlokalizowany jest w III-ciej strefie klimatycznej, w II-giej strefie obciążenia 

śniegiem i I-szej strefie obciążenia wiatrem.  

Głębokość przemarzania gruntu Hz = 1.00 m.  

 

5.3 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.  

Przedmiotowy teren znajduje się poza obszarem oddziaływania górniczego.  

 

5.4 Nadzór konserwatorski  

Przedmiotowy teren znajduje się poza obszarem nadzoru konserwatorskiego.  

 

5. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 

 

Główne założenie projektu to budowa infrastruktury sportowej. Na opracowywanym terenie 

przewiduje się wykonanie boiska do piłki nożnej, wraz z bieżnią, skocznią do skoku w dal oraz boisko 

do plażowej piłki siatkowej. 

 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (ART. 34. UST. 3 PKT.  

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.  

Obszar oddziaływania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 

na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami) – art. 5 ust. 1. 

• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów szczególnych. 

Strefa oddziaływania obiektu oraz przewidywana uciążliwość obiektu w zakresie ochrony środowiska 

oraz osób trzecich i działek sąsiednich nie wykracza poza granice działki. Zgodnie z przepisami 

prawa niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko.   
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ZAKRES ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI OKEŚLA SIĘ PO OBRYSIE BUDYNKU  

 

6. POSZANOWANIE WYSTĘPUJĄCYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA,    

UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 

 

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w zakresie: 

• dostępu do drogi publicznej, 

• ewentualnego pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej oraz cieplnej,  

• zakłóceń dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi, 

• ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie, 

• ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby. Istniejący budynek  

zlokalizowany na działce zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

7. BILANS POWIERZCHNI. 

 

BILANS POWIERZCHNI  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNIEJĄCY/ PROJEKTOWANY 

POWIERZCHNIA [m2] [%] 

Powierzchnia działki budowlanej o nr: 1459/14 10961 100,00 

Powierzchnia zabudowy działki (bez zmian) 1 958,78 17,87<80% 

Powierzchnia utwardzona istniejąca (bez zmian) 4686,96 42,7 

Powierzchnia biologicznie czynna. 3830,29 34,94 >5% 

 

 

8. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY - 

PARAMETRY WG MPZP. 

 

MPZP PROJEKT 

Maksymalna intensywność zabudowy – 3,8  - powierzchnia zabudowy nie zmienia się. 

Minimalna intensywność zabudowy – 0,01. - powierzchnia zabudowy nie zmienia się. 

Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni działki budowlanej  - 

80 %. 

- powierzchnia zabudowy nie zmienia się. 

Powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 

5 % powierzchni działki budowlanej. 

3830,29 * 100 / 10961 = 34,94 % > 5 % 

 

Projektant: 
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inż. arch. Rafał Fuchs upr. nr W22/2018  

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

str. 24 
 

 

OPIS  

TECHNICZNY 

 

 

Projekt termomodernizacji zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Olzie 

 

Lokalizacja budynku: 
działka nr 1459/14 

ul. Szkolna 1 

44-353 Olza 

 
Inwestor: 

URZĄD GMINY GORZYCE 

ul. Kościelna 15 

44-350 Gorzyce 
  
1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych, na podstawie niniejszego 

projektu, związanych z termomodernizacją istniejących budynków zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Olzie .  

 

2. Podstawa opracowania 

• wytyczne Inwestora – uzgodnienia 

• aktualne normy i wytyczne projektowania 

• mapa do celów projektowych 

 

3. Dane ogólne dotyczące realizacji 

• Wykonawstwo technologiami tradycyjnymi przez wykwalifikowane firmy budowlane 

• Roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Kierownik 

budowy ma obowiązek opracować plan BIOZ. 

 

4. Lokalizacja 

Przedmiotowy zespół budynków zlokalizowany jest przy ulicy Szkolnej 1 w Olzie. Budynki 

szkoły oraz przedszkola zlokalizowane są na działce nr 1459/14. 

Na działce objętej opracowaniem usytuowany jest zespół budynków szkolno-

przedszkolnych składający się z trzech połączonych ze sobą segmentów. Działka objęta 

opracowaniem jest ogrodzona. Dojazd zapewniony jest od strony zachodniej poprzez ulice 

Szkolną. Do budynku doprowadzone są wszystkie media takie jak : woda, kanalizacja, prąd, 

gaz. 
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5. Ogólna charakterystyka istniejących budynków 

Charakterystyka obiektu istniejącego – część objęta opracowaniem 

Zespół budynków składa się z trzech obiektów i łącznika (A,B,C,D) połączonych ze sobą . 

Budynki są niepodpiwniczone. Budynek „A”(szkoła,jadalni,kotłownia) szkoła posiada 3 

kondygnacje nadziemne, poddasze nieużytkowe,jadalnia i kotłownia są parterową częścia 

budynku p”A”, oraz dobudowane parterowe przedszkole-budynek”B”, natomiast budynek 

„C” 2 kondygnacje nadziemne z zapleczem szatniowym , klasami na pietrze oraz z salą 

gimnastyczną. Budynek „D” to łącznik łączący budynek „A” z „C”. 

 

Powierzchnia zabudowy    -  1644,67m2 

Budynki posadowione na własnych ławach fundamentowych. Ściany zewnętrzne i 

wewnętrzne nadziemia wykonane są z cegły pełnej oraz pustaków Porotherm na zaprawie 

cem.-wap. Stropy żelbetowe monolityczne. 

Schody żelbetowe, monolityczne z okładziną z masy lastryko.  

Dachy drewniane dwuspadowy i jednospadowe kryte papą oraz wielospadowy nad 

przedszkolem kryty blachą.  

Posadzki w korytarzach wykonane są z płytek ceramicznych. W klasach i innych 

pomieszczeniach podłogi z wykładzin homogenicznych. 

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana malowana farbą olejną. 

Ściany i sufity malowane farbą akrylową w kolorach półpełnych oraz lamperie olejne. 

Kotłownia wykonana jest z cegły pełnej nakryta stropem żelbetowym, pokrycie z papy. 

 

6. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji  
budynków zespołu szkolno-przedszkolnego w Olzie  . 
Projekt branżowy instalacji C.O. oraz instalacji elektrycznej  stanowi odrębne opracowanie branżowe. 
Zakres opracowania: 
A. Zmiana systemu grzewczego budynku. 
B. Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 
C. Roboty elewacyjne. 
D. Roboty związane z naprawą schodów 
E. Roboty dodatkowe 

Założenia projektowe 

Nazwy firm i produktów opisują jedynie standard materiałów, zgodnie z ustawą o 

zamówieniach publicznych istnieje każdorazowa możliwość zamiany na inny materiał o 

tych samych lub lepszych właściwościach.  
 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  wg systemu gr. styropianu 10 i 16 cm. (λ=0,035 
W/(m*K)) 

• Ocieplenie ścian poniżej terenu  wg systemu gr. styropian XPS 10 cm. (λ=0,033 W/(m*K)) 

• Docieplenie dachów w budynku „A”za pomocą styropapy gr.18cm λ=0,042  

• Docieplenie stropodachu nad łącznikiem za pomocą granulatu wełny mineralnej 

gr.18cm λ=0,038 

• Docieplenie dachu nad budynkiem „B” i„C” za pomocą granulatu wełny mineralnej 

gr.15cm z papą λ=0,042 

• Docieplenie stropu nad przejazdem -łącznik „D” docieplenie styropianem gr.16cm 

• Wymiana całej stolarki okiennej o współczynniku  U<=0,9 W/(m2xK)z 
nawiewnikami,wymiana parapetów 

• Wymiana drzwi zewnętrznych U<=1,3 W/(mxK) 

• Demontaż i montaż istniejących urządzeń znajdujących się na elewacji  ( skrzynki gaz 

i elektryczne, anteny ,alarmy i itp.)  
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• Wymiana rynien i rur spustowych w całości na nowe tytan.-cynk., wykonanie 

podłączeń na wszystkich rurach deszczowych z rur ciśnieniowych, kielichowych  

zgodnie z wymaganiami wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej 

• Wymiana  istniejących lamp zewnętrznych na nowe i zamontowanie ich na 

przedłużce poza ocieplenie  

• Remont istniejących daszków żelbetowych  

• Wymiana skrzynek gazowych  i elektrycznych na nowe PCV 

• Wymiana kratek  wentylacyjnych w elewacji   na nowe ze stali nierdzewnej 

• Demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich. 

• Remont schodów zewnętrznych 

• Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej oraz częściowo z otoczaków 

• wymiana  balustrady zewnętrznej przy zejściu do piwnicy na nową stalową 

malowaną proszkowo o wys.1,1m 

• Remont stopni wejściowych -wykonanie uzupełnień obłożenie płytkami mrozoodpornymi 
 

7. Spełnienie wymagań 

Termomodernizację zaprojektowano, tak by spełniał wymagania w zakresie: 

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego 

- bezpieczeństwa użytkowania 

- odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych  

- odpowiednich warunków ochrony środowiska 

- ochrony przed hałasem i drganiami 

- oszczędności energii  

- odpowiedniej izolacyjności przegród 

 

7.1. Sposób dopasowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy   

Termomodernizacja została  zaprojektowana z uwzględnieniem lokalnych warunków 

krajobrazowych i charakteru otaczającej zabudowy. 

 

7. 2. Spełnienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji 

Termomodernizację zaprojektowano po analizie wszystkich warunków lokalnych 

wpływających na bezpieczeństwo konstrukcji. Obliczenia konstrukcyjne zostały wykonane w 

oparciu o obowiązujące normy i wytyczne do projektowania. Konstrukcja spełnia warunki 

zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności i przydatności.   

 

7. 3. Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 

Podczas projektowania uwzględnione zostały warunki bezpiecznego użytkowania. 

Przeszklenie drzwi balkonowych zaprojektowano ze szkła bezpiecznego. Wykończenie 

posadzek wykonać z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu. Użyte 

materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.  

 

7.4. Spełnienie odpowiednich warunków ochrony środowiska 

Termomodernizację zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe 

wyposażenie oraz powstających w trakcie  użytkowania, nie przekraczała wartości 

dopuszczalnych określonych w przepisach  szczególnych i Polskich Normach. 

 

7.5. Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 

Materiały użyte do budowy winny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty  

techniczne. 

 

7.6 Spełnienie odpowiednich warunków ochrony przed hałasem i drganiami 
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Termomodernizację zaprojektowano w taki sposób, aby poziom hałasu nie stanowił  

zagrożenia dla użytkowników oraz sąsiadów. Projektowane przegrody zewnętrzne i  

wewnętrzne posiadają izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż wymagana w Polskich 

Normach.  

  

7.7. Spełnienie odpowiednich warunków oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności 

cieplnej przegród 

Projektowane przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności  

cieplnej oraz  innym wymaganiom związanym z oszczędzaniem energii.  

 

SZCZEGÓŁOWY WYLICZENIA CIEPLNE ZNAJDUJĄ SIĘ W CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ 

 

7.8. Spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem 

w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę – istniejące z przyłącza wodociągowego  

b) zaopatrzenia w energię elektryczną – istniejące z przyłącza elektrycznego 

c) energię cieplną – projektowana z kotła gazowego 

d) usuwania ścieków – istniejące do szamba 

 

7.9. Spełnienie niezbędnych warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

-nie dotyczy 

   

7.10. Spełnienie warunków ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony  cywilnej 

Projektowana termomodernizacja nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu 

wymogów obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwagę wymogów w 

tym zakresie. 

 

7.11. Spełnienie wymagań ochrony obiektów wpisanych do rejestru  

zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

  

7.12. Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej 

Projektowana termomodernizacja usytuowana jest zgodnie z MPZP oraz zgodnie z ustawą 

zasadniczą - Prawo budowlane oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.  

 

7.13. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej 

Projektowana termomodernizacja budynków nie narusza interesów osób trzecich w zakresie: 

-  dostępu do drogi publicznej, 

- ewentualnego pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 

oraz cieplnej,  

- zakłóceń dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie, 

-  ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby. istniejący budynek zlokalizowany na 

działce zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

7.14. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5). 

W związku z charakterystyką przedsięwzięcia (termomodernizacja zespołu szkolno-

przedszkolnego) zakres oddziaływania planowanej inwestycji określono na podstawie 
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przepisów techniczno-budowlanych w zakresie minimalnych odległości budynków od siebie 

czy też nasłonecznienia.  

Budynek ponadto, nie emituje nadmiernego zanieczyszczenia do środowiska lub nie 

wytwarza nadmiernego hałasu. 

Obszar oddziaływania obiektu wynosi 4 m i 3m od ścian zewnętrznych budynków, obszar 

ten nie wykracza poza granice nieruchomości inwestora, obejmuję działkę nr: 1459/14. 
 

8. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo – wodne. 

Kategorię  geotechniczną  określa  się  w  zależności  od  rodzaju 

warunków  gruntowych,  oraz  czynników  konstrukcyjnych  charakteryzujących 

możliwość  przenoszenia  odkształceń  i  drgań,  stopnia  złożoności  oddziaływań, 

stopnia  zagrożenia  życia  i  mienia  awarią  konstrukcji,  jak  również  od  wartości 

zabytkowej  lub  technicznej  obiektu  i  zagrożenia  środowiska . 

Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorąc pod uwagę jego konstrukcję oraz 

stwierdzone proste warunki gruntowe, można przyjąć w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych pierwszą kategorię 

geotechniczną.  

Przy projektowaniu posadowień bezpośrednich należy pamiętać, że głębokość 

przemarzania gruntów wynosi co najmniej 1,0-1,2 m .  

 

9. Gabaryty budynku 

wysokość dachu : A-12,75 m , B-6,92 m ,C-7,74m        

szerokość: A-35,14 m , B-14,96m   ,C-29,96m       

długość: A-26,46 m , B-18,70m      ,C-25,90m       

pow. zabudowy : A-593,86m2  , B-273,57m2  ,C- 777,24 m2    

 

9.1. Zestawienie pomieszczeń 

 

9.1.1. Parter, poziom ±0,00:  
PRZEDSZKOLE + KUCHNIA 

numer 

pomieszczenia nazwa posadzka 

powierzchnia  

użytkowa 

[m2 ]  

0.1 WIATROŁAP  9,15 

0.2 KORYTARZ/SZATNIA  57,59 

0.3 POKÓJ NAUCZYCIELSKI  10,51 

0.4 POM. TECH.  2,59 

0.5 POM. PORZĄDKOWE  2,05 

0.6 SALA 1  58,75 

0.7 SCHOWEK  3,69 

0.8 ŁAZIENKA  4,89 

0.9 WC  5,47 

0.10 SALA 2  58,36 

0.11 SCHOWEK  3,94 

0.12 ŁAZIENKA  6,28 

0.13 WC  4,45 

0.14 KORYTARZ 1  9,68 

0.15 WC  2,44 
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0.16 POKÓJ  6,57 

0.17 SEKRETARIAT  7,56 

0.18 DYREKTOR  7,50 

0.19 POKÓJ  5,88 

0.20 ARCHIWUM  3,06 

0.21 ZMYWALNIA  6,14 

0.22 ROZDZIELNIA  17,62 

0.23 KUCHNIA  12,85 

0.24 OBIERALNIA  12,57 

0.25 MAGAZYN  3,95 

0.26 SCHOWEK  3,00 

0.27 SCHOWEK  2,56 

0.28 POM. PRZEJŚCIOWE  4,37 

0.29 WC  2,22 

0.30 WIATROŁAP  4,12 

SUMA: 339,81 

 

SZKOŁA 

numer 

pomieszczenia nazwa posadzka 

powierzchnia  

użytkowa 

[m2 ]  

0.1 WIATROŁAP  4,77 

0.2 KORYTARZ  52,81 

0.3 KL. SCHODOWA  1,77 

0.4 POM. GOSP.  7,24 

0.5 SEKRETARIAT  17,49 

0.6 DYREKTOR  19,46 

0.7 PEDAGOG  9,33 

0.8 PIELĘGNIARKA  9,55 

0.9 POM. GOSP. 1  16,01 

0.10 POM. GOSP. 2  15,68 

0.11 ŚWIETLICA  75,16 

0.12 MAGAZYN  9,54 

0.13 KORYTARZ  10,21 

0.14 KUCHNIA  12,93 

0.15 KUCHNIA – POM. GOSP.  8,70 

0.16 ŁAZIENKA  5,79 

0.17 WC  3,14 

0.18 MAGAZYN  6,29 

0.19 WIATROŁAP  4,31 

SUMA: 290,18 

 

KOTŁOWNIA 

0.1 KOTŁOWNIA  35,84 

0.2 SKŁAD OPAŁU  12,74 

SUMA: 48,58 
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SALA GIMNASTYCZNA 

numer 

pomieszczenia nazwa posadzka 

powierzchnia  

użytkowa 

[m2 ]  

0.1 KORYTARZ 1  33,34 

0.2 KL.SCHODOWA  3,02 

0.3 WINDA  3,04 

0.4 POM. TECH.  3,02 

0.5 SZATNIA  47,97 

0.6 POM.TRENERA  11,77 

0.7 W.C  3,97 

0.8 POM.TECH  1,71 

0.9 PRZEBIERALNIA MĘSKA  17,62 

0.10 W.C  6,21 

0.11 ŁAZIENKA  11,97 

0.12 W.C  2,2 

0.13 PRZEDSIONEK  3,65 

0.14 ŁAZIENKA  11,79 

0.15 PRZEBIERALNIA DAMSKA  18,49 

0.16 MAGAZYN  17,81 

0.17 POM.GOSPODARCZE  2,41 

0.18 WIATROŁAP  3,46 

0.19 KOMUNIKACJA2  38,05 

0.20 SALA GIMNASTYCZNA  432,97 

SUMA: 290,18+432,97 

 

9.1.2. Piętro, poziom +3,53:  
 SZKOŁA 

numer 

pomieszczenia nazwa posadzka 

powierzchnia  

użytkowa 

[m2 ]  

1.1 KL. SCHODOWA  11,69 

1.2 KORYTARZ  75,68 

1.3 ŁAZIENKA  13,69 

1.4 WC  5,43 

1.5 SALA LEKCYJNA 1  53,98 

1.6 SALA LEKCYJNA 2  53,92 

1.7 SALA LEKCYJNA 3  39,22 

1.8 MAGAZYN  15,17 

SUMA: 269,05 
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ŁĄCZNIK 

1.1 KORYTARZ  72,98 

SUMA: 72,98 

 

 

 

SALA GIMNASTYCZNA 

numer 

pomieszczenia nazwa posadzka 

powierzchnia  

użytkowa 

[m2 ]  

1.1 KORYTARZ  79,89 

1.2 KL. SCHODOWA  10,48 

1.3 ŁAZIENKA  7,85 

1.4 WC  10,27 

1.5 WC  2,54 

1.6 POKÓJ NAUCZYCIELSKI  29,25 

1.7 BIBLIOTEKA  32,97 

1.8 MAGAZYN  17,17 

1.9 MAGAZYN  59,84 

1.10 KORYTARZ  2  4,26 

SUMA: 245,45 

 

9.1.3. Piętro 2, poziom +7,30:  

numer 

pomieszczenia nazwa posadzka 

powierzchnia  

użytkowa 

[m2 ]  

2.1 KL. SCHODOWA  1,11 

2.2 KORYTARZ  65,56 

2.3 ŁAZIENKA  14,86 

2.4 WC  4,34 

2.5 PRZEDSIONEK  9,46 

2.6 SALA LEKCYJNA 1  53,98 

2.7 SALA LEKCYJNA 2  53,92 

2.8 SALA LEKCYJNA 3  55,49 

SUMA: 258,72 

 

9.2. Bilans powierzchni:  

powierzchnia użytkowa (parter+ piętro 1+ piętro 2):   1814,95+432,97 m2 

powierzchnia zabudowy: 1686,31  m2  
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CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI 
 
10.1    Elewacje 

 Należy wykonać termomodernizację elewacji wg. opisu szczegółowego pkt. 11 opisu 

techn. 

Cokół  należy w całości skuć tynk, uzupełnić ubytki z cegły , zagruntować, docieplić , 

zabezpieczyć 2xsiatką oraz wykonać tynk dekoracyjny na bazie spoiwa akrylowego wraz z 

dodatkami modyfikującymi-mieszanina kolorowych kruszyw oraz miki zawierająca środki 

biocydowe oraz stabilizatory UV. 

Wykonanie nowej obróbki blacharskiej.  

Tynki silikonowe 

Ściany ocieplone wg. punktu „docieplenie”, kolorystyka NCS . 

Uwaga: Dobór tynku derkoracyjnego na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego. 

UWAGA: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb należy 

na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 

 

Zakres zmian wykonawczych 

 
Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

 

Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji 

Zmniejszenie strat przez przenikanie 

przez ściany zewnętrzne 

Ocieplenie ścian zewnętrznych–  styropian EPS 70  

gr. 16λ=0,035 

i styropian XPS 10 cm  λ=0,033 

Zmniejszenia strat przez przenikanie 

przez drzwi i okna 

Okna PCV o wsp.U=0,9 W/(m2*K)      

Drzwi aluminium o wsp.U=1,3 W/(m2*K)  

Zmniejszenie strat przez przenikanie 

przez dach 

Ocieplenie dachu budynku A -  styropapa  gr.18cm 

λ=0,036 

Zmniejszenie strat przez przenikanie 

przez strop 

Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynek B 

, C,D-  granulat wełny mineralnej  gr.15cm λ=0,036 

 

10.2 Stolarka drzwiowa zewnętrzna  

Stolarkę zewnętrzną stanowią drzwi przeszklone aluminiowe – profil „ciepły” z szybą 

termoizolacyjną o współczynniki = 1,3 W/m²K; okucia antywłamaniowe, wkłady szybowe 

P2, szkło bezpieczne, samozamykacz. Kolor:antracyt. 

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej.  

 

10.3  Stolarka okienna 

Stolarkę okienną stanowią okna PCV. 

Stolarkę zewnętrzną stanowią okna z szybą termoizolacyjną o współczynniku okna U<= 0,9 

W/m²K, wkłady szybowe antywłamaniowe z szkła bezpiecznego kl.nie mniejszej niż : 2tafle 

szkła 3mm i dwie warstwy folii PVB o gr. 0,76mm  . Kolor: antracyt od zewnątrz ,od wewnątrz-

biały. W oknach należy zamontować nawiewniki.  

 

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej.  
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10.4.  Parapety  

Zewnętrzne parapety z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekane w kolorze RAL7040. 

Wewnętrzne parapety z konglomeratu marmurowego kolor botticino gr.25mm. 

 

UWAGA! 

Przed zamówieniem stolarki należy kategorycznie sprawdzić wymiary  na miejscu budowy , 

ze względu na możliwość wystąpienia odchyleń od wymiarowania podanego w projekcie 

!!! 

10.5    Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie należy wymienić na nowe tytan-cynk.  

10.6    Rynny i rury spustowe 

 Rynny oraz rury spustowe należy wymienić na nowe ze stali tytan-cynk . 

Rynny na dachach w budynku A,B i C o średnicy 150mm ,natomiast rury spustowe o 

średnicy 125mm. Rynny na łączniku o średnicy 100mm ,a rury spustowe 75mm. 

Ze względu na zły stan techniczny należy dokonać nowego podłączenia odpływów – do 

istniejących wlotów deszczowych poprzez wymianę osadników deszczowych z rusztem.  

 

10.7   Prace dodatkowe 

• We wszystkich schodach oraz na murkach oporowych zewnętrznych  należy 

zamontować nowe lub wyremontować istniejące balustrady.   

• Chodnik opaskowy wg. Proj. Zagospodarowania.  

 

10.8  Remont schodów  przy wejściach 

- skucie istniejących płytek ceramicznych 

- wykonanie uzupełnień zaprawą cementową w podłożu 

- założenie nowych płytek ceramicznych mrozoodpornych i antypoślizgowych  
Płytki o wymiarach  30 x 30 cm, gatunek I o następujących właściwościach: 
Gres nieszkliwiony, gr. min. 1,2 cm  
Wytrzymałość na zginanie: 45N/mm² 
Nasiąkliwość wody <0,1% 
Przeciwpoślizgowe  o klasie skuteczności R11 
Klasa odporności na ścieranie max. 130 mm³ 
Odporność na plamienie: odporne 

 

Boczne ścianki zewnętrzne powyżej poziomu terenu tynkować tynkiem dekoracyjnym cokołowym 
o parametrach: 

− tynk masa tynkarska do wykonywania ochronnych cienkowartwowych wypraw tynkarskich 
− do zastosowania na zewnątrz  
− kruszywa z miką i spoiwa akrylowe wraz z dodatkami modyfikującymi 

 

Przed wejściami zaprojektowano modułowe wycieraczki o wypełnieniu szczotkowo-

gumowym o wymiarach wg.rys. i wysokości łącznie z podstawą 8cm, wycieraczka z 

odpływem. Mur od czoła uzupełnić ubytki, zagruntować,zabezpieczyć 2xsiatką oraz 

wykonać tynk dekoracyjny na bazie spoiwa akrylowego wraz z dodatkami modyfikującymi-

mieszanina kolorowych kruszyw oraz miki zawierająca środki biocydowe oraz stabilizatory 

UV. i.  Na schodach zamontować balustradę oraz poręcz ścienną ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. Pochwyt z rury okrągłej, tralki pionowe, nie pozwalające na wspinanie się. 

Pochwyt zarówno balustrady jak i poręczy ściennej wydłużyć 30 cm poza stopień 
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11. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  opracowany na przykładowym systemie . 

Grubość oraz rodzaj izolacji termicznych przyjęto wg audyty energetycznego 

Uwaga: przed wykonaniem izolacji termicznej w pierwszej kolejności należy przeprowadzić 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokonać wszystkich napraw w tynku .  

Cokół  należy po wykonaniu docieplenia dodatkowo zabezpieczyć 2xsiatką oraz wykonać 

tynk dekoracyjny na bazie spoiwa akrylowego wraz z dodatkami modyfikującymi-

mieszanina kolorowych kruszyw oraz miki zawierająca środki biocydowe oraz stabilizatory 

UV. 

Przyjęto następujące rodzaje izolacji termicznej: 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych metodą „bezspoinową lekką mokrą”  za pomocą 
styropianu  gr. 16 cm. (λ=0,035 W/(m*K) Ściany  ocieplić od poziomu -50 poniżej istniejącego 

gruntu. 

Izolację termiczną przyjęto wg systemu  bezspoinowego systemu ocieplania. 

 

Uwaga: ocieplenie poniżej poziomu terenu należy mocować na kleju, bez dybli 

montażowych. 

W celu wykonania ocieplenia cokołu należy w pierwszej kolejności rozebrać opaskę z płyt 

chodnikowych i odkopać ścianę fundamentową (50cm) 

 Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić stan tynku. Przewiduje się 30% powierzchni do 

skucia. Ocieplenie ścian oraz izolację przeciwwilgociową wykonać od poziomu -50cm 

poniżej terenu do poziomu 60cm ponad teren. 

Płyty styrodurowe zlokalizowane pod poziomem terenu utwierdzamy do ściany tylko i 

wyłącznie przy pomocy masy. Zakazuje się utwierdzania płyt przy pomocy dybli 

talerzowych. Niedopuszczalne jest przyklejanie płyt termoizolacyjnych do izolacji bitumicznej 

na zaprawy cementowe. W czasie wiatrów płyty ocieplające należy dodatkowo 

podeprzeć. Zasypywanie wykopów możliwe jest po 3-7 dobach ( w zależności od 

temperatury i wilgotności otoczenia). 

Powyżej poziomu gruntu umacnia się dodatkowo za pomocą dybli talerzowych z tworzywa 

sztucznego. 

Płaszczyznę płyt styrodurowych należy pokryć cementową zaprawą klejową  z wtopioną 

siatką z włokna szklanego. 

 

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD POZIOMEM TERENU. 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych metodą „bezspoinową lekką mokrą”  za 

pomocą styropianu  gr. 10 i 16 cm. (λ=0,036W/(m*K)  

Przy wykonywaniu systemu docieplania ścian zewnętrznych należy zwrócić szczególną 

uwagę na miejsca, w których występują otwory, dylatacje, załamania powierzchni czy 

połączenia z innymi elementami budynku. Ponieważ są one bardziej narażone na działanie 

szkodliwych czynników zewnętrznych i występuje w nich większe prawdopodobieństwo 

uszkodzenia systemu. Dlatego też, system docieplenia w tych miejscach powinien być 

wykonany wyjątkowo starannie, zgodnie z rysunkami i zasadami sztuki budowlanej. 

 

Charakterystyka ogólna 

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemem  polega na umocowaniu 

do istniejących ścian, od zewnątrz, płyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z 

zaprawy klejącej zbrojonej siatką szklaną oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Płyty 

styropianowe mogą być mocowane tylko za pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy 

klejącej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie technicznym 

ocieplenia. 
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SKŁADNIKI  SYSTEMU: 

Jako referencyjny przyjęto system ociepleniowy objęty aprobatą techniczną  

ITB AT-15-2693/2011. Dopuszcza się stosowanie sytemu termoizolacji równoważnego 

objętego aprobatą techniczną AT lub europejską aprobatą techniczną ETA. Wymaga się, 

aby system charakteryzował klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO. 

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów lub poszczególnych wyrobów nieobjętych 

aprobata techniczna, europejską aprobatą techniczną lub mieszanie wyrobów objętych 

różnymi aprobatami technicznymi. 

 

- Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia 

płyty styropianowych do podłoży mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowić 

integralną część sytemu ociepleniowego objętego aprobata techniczną lub europejską 

aprobatą techniczną. Przyczepność zaprawy powinna być nie mniejsza niż: 

 

 Przyczepnoś

ć do 

betonu, 

MPa 

Przyczepnoś

ć do 

styropianu, 

MPa 

Badanie wg  

W stanie powietrzno-

suchym 
0,30 0,08 

ETAG 004 
po 2 dniach w wodzie 

i 2 h suszenia 
0,20 0,03 

po 2 dniach w wodzie 

i 7 h suszenia 
0,30 0,08 

- Płyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o 

powierzchniach szorstkich, krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień. Płyty EPS 

typu FASADA powinny charakteryzować się klasą palności E co odpowiada określeniu 

samogasnące wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wymaga się, aby płyty cechowały się odpornością na rozciąganie prostopadłe do 

powierzchni czołowych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym 

wyrobu. 

- Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do 

wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego na powierzchni termoizolacji. 

Zaprawa klejowa powinna stanowić integralną część sytemu ociepleniowego objętego 

aprobatą techniczną lub europejską aprobatą techniczną.  

Przyczepność zaprawy powinna być nie mniejsza niż: 

 Przyczepnoś

ć do 

betonu, 

MPa 

Przyczepnoś

ć do 

styropianu, 

MPa 

Badanie wg 

W stanie powietrzno-

suchym 
0,60 0,11 

ETAG 004 
po 2 dniach w 

wodzie i 2 h suszenia 
0,40 0,10 

po 2 dniach w 

wodzie i 7 h suszenia 
0,60 0,10 

 



 
 

str. 36 
 

- Alkaliodporna siatka z włókna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej 158 

g/m2 np.  

- Silikonowy podkład tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod 

kolor wyprawy tynkarskiej 

- Cienkowarstwowa wyprawa  tynkarska barwiona w masie oparta na żywicach 

silikonowych, cechująca się podwyższoną hydrofobowością  

- Łączniki z trzpieniem metalowym do mocowania termoizolacji objęte aprobatą 

techniczną lub europejską aprobatą techniczną- 6kołków na 1m2 i zakotwione w 

warstwie nośnej ściany na głębokość 60mm.W pasie 2,00m wzdłuż krawędzi budynku 

należy zwiększyć liczbę łączników do 8szt na 1m2  

- Listwy narożne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne  

- Listwa startowa -przy cokole 

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla układu ociepleniowego z tynkiem silikonowym 

powinny odpowiadać zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie 

technicznej: 

 

Wodochłonności 

- po 8 h zanurzenia w wodzie  ≤350 g/m2 

- po 24 h zanurzenia w wodzie  ≤500 g/m2 

 

Przyczepność międzywarstwowa  

- w stanie powietrzno – suchym ≥0,10 MPa 

- po cyklach mrozoodporności ≥0,10 MPa 

Odporność na uderzenie    ≥ 5 J 

Opór dyfuzyjny względny  ≤ 0,5 m 

 

Prace związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych budynków nie mogą być 

wykonywane przy następujących warunkach zewnętrznych: 

■     W temperaturze powietrza niższej niż +5°C, wyjątek: 0°C - dla zimowego kleju  +3°C - dla 

białego zimowego kleju  oraz +10°C dla farb i tynków silikatowych) oraz wyższej niż +25°C, 

■    Na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej 

temperaturze, 

■     Przy silnym wietrze, 

■     W czasie i bezpośrednio po opadach deszczu, 

■     Na podłożach o temperaturze niższej niż +5°C (0°C - dla zimowego kleju , +3°C - dla 

białego zimowego kleju oraz +10°C dla farb i tynków silikatowych) oraz wyższej niż +25°C. 

■     Przy mniejszej lub większej względnej wilgotności powietrza od zalecanej przez 

producenta dla danego materiału. 

 

Tynki i farby produkowane są z komponentów pochodzenia naturalnego i mogą wystąpić 

niewielkie różnice w odcieniach produktów z różnych partii. Dlatego, aby uzyskać 

optymalne walory estetyczne zalecamy wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną 

całość, w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo i 

pochodzącym z jednej partii produkcyjnej (patrz data produkcji). Dla tynków mineralnych 

partię produkcyjną stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie nie różniącej się 

o więcej niż 4 dni, od stosowanej pierwotnie. 

 

UWAGI! 

Należy ściśle przestrzegać sposobu przechowywania materiałów oraz terminów ich 

przydatności do stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach 

jednostkowych wyrobów . Całość prac dociepleniowych należy wykonać w okresie nie 

dłuższym niż 3 miesiące. 
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Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych, powinna być 

następująca: 

■     Zapoznanie z Projektem Technicznym, 

■     Prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i rusztowań 

oraz zdjęcie obróbek blacharskich,orynnowania i instalacji), 

■    Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie, 

■    Przyklejenie płyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wełny mineralnej) zaprawą 

klejącą, 

■    Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża (zgodnie z Projektem 

Technicznym), 

■     Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym 

papierem ściernym (płyty z wełny mineralnej można w razie konieczności miejscowo 

wyrównać grubym papierem ściernym). 

■     Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego, 

■     Zagruntowanie podłoża, 

■     Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, 

■     Ewentualne malowanie tynku, 

■     Prace końcowe i porządkowe. 

 

Właściwości techniczne materiałów termoizolacyjnych : 

- należy stosować płyty styropianowe spełniające następujące wymagania: 

■płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną), 

■o gęstości od 15 do 20 kg/m3 według PN-EN 13163:2004, 

■o zwartej strukturze, 

■o wymiarach powierzchniowych nie większych niż 600x1200 mm (dopuszczalne odchyłki 

+/- 2 mm),  

■o grubości nie większej niż 200 mm,  

■o powierzchniach szorstkich,  

■o krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień,  

■sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń 

(określony przez producenta styropianu). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na przerwy technologiczne pomiędzy kolejnymi etapami 

robót [patrz opis technologii wykonania poszczególnych warstw docieplenia] 

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i 

sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania docieplenia. 

Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy 

mają świadectwa jakości (certyfikaty). 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i 

dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, 

oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) 

oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności 

(np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. 

Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać 

zaprawą wyrównawczo-murarską . Podłoże chłonne zagruntować . Przed przystąpieniem 

do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać próbę 

przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) 

próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność 

podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W 

przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie 
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elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem 

głęboko penetrującym , zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu 

wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy 

uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

W tym celu należy skontaktować się z Doradcą Technicznym Systemu Dociepleń.  

 

UWAGI! 

■Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny 

geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne 

nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają 

wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu.  

■W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, 

należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy 

wyrównawczo-murarskiej . Przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę 

wyrównawczo-murarską warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności 

(ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. Należy 

jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu nie może przekroczyć 20 cm.  

■ W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo 

trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy 

czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed 

rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem/np. 

odparzone tynki/i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 

Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego 

przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia 

od ściany włącznie. 

 Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 

(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt 

styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych 

z dachu budynku. 

Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 

Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 

4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i 

aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i 

sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 

Sposób przygotowania zapraw klejących 

Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością 

wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody 

potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy 

przeprowadzić przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem 

koszykowym. 

UWAGI! 

Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać 

dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. Do 

przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną. 

Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C (0°C - dla zimowego 

kleju  oraz +3°C - dla białego zimowego kleju ) do +25°C, według szczegółowych informacji 

zawartych na opakowaniu produktu. 

Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą 

"pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej 

powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w 

odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza 
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krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 

około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać 

min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 

Sposób ułożenia zaprawy klejącej na płycie przedstawiono na poniższym rysunku. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w 

przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej 

płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to 

trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, 

jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 

ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. 

Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych . Na ścianach płyty termoizolacyjne z 

prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze 

złączami płyt prefabrykowanych. 

UWAGI! 

■Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest rozmieszczenie 

zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci "placków". Błąd ten powoduje, że przewieszony 

poza "placek" fragment płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia 

poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz 

może doprowadzić do powstania pęknięć na styku płyt materiału termoizolacyjnego. 

■Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje skumulowanie 

naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem krawędzi 

otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie naprężeń 

w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ dociepleniowy. 

■Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 

ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością 

cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję 

warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W 

przypadku jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich sty-

ropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych,z 

tworzywaz trzpieniem metalowym w kształcie grzybków-łączniki do styropianu dł. 300mm 

/ilość łączników na każdym narożniku płyty +dwa w środkowej części płyty styropianowej-tj 

6kołków na 1m2.Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym 

stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i 

wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych 

montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt 

styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na 

prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem 

warstwy termoizolacji. 

UWAGI! 

Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne zagłębienie 

talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i 

wystąpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt płytkie osadzenie łącznika sprawia, że nie 

przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia 

warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany. 

UWAGI! 

W związku z tym, iż przy ścianach szczytowych i w strefach narożnych budynku (patrz 

poniższy rysunek) występuje większe ssanie wiatru, w miejscach tych należy zastosować 

większą ilość łączników mechanicznych. Ilość łączników oraz szerokość strefy obrzeża 

powinien określić uprawniony projektant w projekcie technicznym wykonania docieplenia. 



 
 

str. 40 
 

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po 

związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do 

podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem 

ściernym. 

Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 

Wskazówki wykonawcze: 

■     Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 

znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 

■     Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 

■     Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 

termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu 

występowania skokowych zmian jej grubości. 

UWAGA! 

Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż 

może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w 

konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie 

powierzchni styropianu wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

Wskazówki ogólne 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 

termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy 

systemu przed czynnikami atmosferycznymi. 

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe 

związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt 

styropianowych). 

Wskazówki wykonawcze: 

■     Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy 

stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego kleju  

oraz +3°C -dla białego zimowego kleju ) do + 25°C na powierzchniach nie narażonych na 

bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

■     Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i 

bezpośrednio po nich. 

■     Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 

temperatury poniżej +5°C (0°C - dla zimowego kleju oraz +3°C - dla białego zimowego kleju  

) do czasu związania. 

■     Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza 

wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. 

■     Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną 

całość w jednym etapie wykonawczym. 

Sposób wykonania warstwy zbrojonej 

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy 

klejącej . Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i 

odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami 

pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można 

wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej 

należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta 

i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na 

zakład nie mniejszy niż 10cm . W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na 

wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy 
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klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej 

powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. 

UWAGA! 

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 

termoizolacyjnych zaprawą klejącą. 

Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 

okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 

powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami 

siatki o wymiarach 20x35cm. 

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej 

docieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany 

budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej 

wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy 

zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. 

Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. 

Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien 

szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk 

bez zakładów. 

UWAGI! 

■Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania 

warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy. 

■    Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do po wstania 

nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd ele wacji /przez 

przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji/. 

■     Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy 

tynku. 

■  Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach 

otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak sprzyja pojawieniu się rys na 

przedłużeniu przekątnych tych otworów. 

Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 

Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i 

dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na 

przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie 

naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem 

pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania 

rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 

Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 

odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po 

jej związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach 

optymalnych(w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać 

do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h ). Po upływie tego okresu 

można przystąpić do nakładania tynku silikonowego barwionego w masie. 

UWAGA! 

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do 

podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność 

oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania 

i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed 

szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw pod-

kładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. 

Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 
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Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy 

użyciu wiertarki/ mieszarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, 

szczotką, lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. 

Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków 

wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym, długa paca ze stali 

nierdzewnej do nanoszenia tynku, krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru 

tynku, krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali 

nierdzewnej, samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od 

nieotynkowanej i wykonywania łączeń. 

UWAGA! 

Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów. 

 

TYNK SILIKONOWY 

Sposób przygotowania silikonowej masy tynkarskiej do nakładania ręcznego 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie 

wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło koszykowe), aż 

do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze 

względu na możliwość nadmiernego napowietrzenia masy. 

Uwaga! 

W okresie letnim dopuszcza się rozcieńczenie tynku niewielką ilością wody, maks. 400 ml/30 

kg masy, nie przekraczając jednak konsystencji tynku 12 cm stożka pomiarowego, przy czym 

do każdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym należy 

dodać taką samą ilość wody co zapewni jednolitość kolorystyczną tynkowanego elementu. 

Technologia ręcznego wykonania strukturalnej, silikonowej wyprawy tynkarskiej 

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 

podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą 

ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w 

masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną 

strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z 

plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku 

(w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej 

powierzchni elewacji. 

UWAGA! 

W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo 

równe i staranne przygotowanie podłoża. Nie zaleca się stosowania tego tynku przez 

wykonawców bez doświadczenia oraz do wykańczania dużych powierzchni elewacji/bez 

zróżnicowania architektonicznego lub otworów okiennych/. 

Wskazówki wykonawcze: 

■   Przygotowane masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po 

całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 

■   Przy zastosowaniu barwionych tynków silikonowych zalecamy gruntowanie podłoża 

preparatem  w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynku. 

■      Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w 

temperaturze otoczenia  

i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka wilgotność i 

za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Aplikacja oraz 

polimeryzacja (wiązanie) tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą 

doprowadzić do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-

chemicznych. 

■  Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie 

oddziaływanie słońca i wiatru. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co 

znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. 
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■  Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 

temperatury poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu związania. 

■ Podczas realizacji robót dociepleniowych, a w szczególności, przy tynkowaniu oraz 

wiązaniu tynku, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu 

zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. 

UWAGA! 

Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają 

wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji. 

ROBOTY PO WYKONANIU DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

Po wykonaniu ocieplenia na elewacjach należy założyć zdemontowane elementy tj. , 

oświetlenie zewnętrzne, tablice informacyjne, kamery i itp. 

 

12.Roboty związane z dociepleniem dachów. 

 

12.1 dach w budynku A (szkoła,jadalnia,kotłownia). 
 

Zaprojektowano docieplenie dachu pokrytego kilkoma warstwami papy 
asfaltowej na lepiku styropapą o grubości styropianu 18cm.(ʎ=0,033 W/(mˑK,U=0,20 W/(M2*K)  . 
Styropapa to płyty styropianowe EPS 100 laminowane dwustronnie papą podkładową na welonie z 
włókien szklanych przy użyciu kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys płyty styropianowej 
wzdłuż jednego boku na szerokości i jednego na długości płyty (zakładka 5cm.). Styropapa 

przeznaczona jest do izolacji termicznej dachów płaskich i lekko spadzistych, tarasów oraz części 
podziemnej budynków. Płyty powinny być układane od zewnętrznej strony stropodachów na 
niepalnych podłożach tj.na  istniejące pokrycie papowe. 
Przed przystąpienie do układania styropapy należy odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być 
ono czyste, suche oraz zagruntowane emulsyjną masą asfaltową.  
Płyty termoizolacyjne można układać dopiero po dokonaniu oględzin starej papy. Uszkodzone 
miejsca trzeba poddać regeneracji. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pęcherze należy naciąć, 
wywinąć i osuszyć. Następnie miejsce naprawy zgrzewa się lub podkleja paskiem asfaltowym. 
Zgrubienia i fałdy wymagają ścięcia i wyrównania ich do pozostałej płaszczyzny dachu. Uszkodzenia 
o większych rozmiarach wycina się i pokrywa nową papą. 
Następnie podłoże należy zagruntować i rozłożyć paroizolację z membran bitumicznych . 
Sposób montażu: 
Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, zwracając 
szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do 
siebie dobrze dociśnięte. Mocowanie płyt odbywa się za pomocą specjalnych łączników 
mechanicznych . 
Należy zastosować łączniki o nośności 0,6 kN (kiloniutona) i  użyć odpowiednio 9 sztuk na 1 m² 
w strefie narożnej, 6 sztuk na 1 m² w strefie krawędziowej i 3 sztuki na 1 m² w strefie wewnętrznej 
(środkowej)dachu.  
Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie dachowe z pap 
termozgrzewalnych . Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę by ogień z palnika nie 
był skierowany bezpośrednio na styropapę. Grzać należy na rolkę, a po roztopieniu bitumu 
zawartego w papie, rolkę rozwijać zwracając uwagę na to by hydroizolacja była wykonana szczelnie. 
 

12.2 dach nad budynkiem B(przedszkole) . C(sala gimnastyczna) i D(łącznik) 
 

 Stropodachy zostały zaprojektowane jako wentylowane ,a więc po termomodernizacji takimi 
powinny pozostać. Biorąc powyższe pod uwagę położenie styropapy na tych dachach mija się z 
celem. Jeśli zaś zaślepić otwory wentylacyjne to pogorszylibyśmy warunki pracy konstrukcji dachu. 
Dlatego wybrano metodę wdmuchania granulatu wełny mineralnej gr.15cm w przestrzeń 
stropodachów. 
Technologia wykonywania termoizolacji z granulatu materiału izolacyjnego przy 
nadmuchu na sucho pod ciśnieniem w przestrzeń stropodachu wentylowanego. 
1. Wykonanie w połaci dachu otworów technologicznych o wymiarach 40x40 cm, przy braku 
bezpośredniego wejścia do stropodachu (ilość otworów jest uzależniona od możliwości dotarcia do 
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każdego miejsca stropodachu). 
2. Pracownicy, przez wycięte otwory, wchodzą w przestrzeń stropodachu i wykonują wewnątrz 
stropodachu przekucia, w ściankach ażurowych, umożliwiające dostęp do najdalszego miejsca. 
3. Materiał izolacyjny pakowany jest w worek foliowy. Zawartość opakowania wsypywana jest do 
agregatu kondycjonującego, który rozdrabnia i napowietrza materiał. 
4. Granulat jest dostarczany do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem tłocznym, połączonym 
z agregatem kondycjonującym wytwarzającym silny strumień powietrza, umożliwający 
wdmuchiwanie granulatu w docieplane miejsce. 
Do montażu granulatu termoizolacyjnego używamy wyłącznie profesjonalnych agregatów . 
5.- Drugi koniec przewodu kierowany jest przez aplikatora izolacji nadmuchowej, 
wykonującego ocieplenie stropodachu. Operator znajduje się wewnątrz stropodachu, pozwala 
to na cykliczne kontrolowanie grubości warstwy nasypowej. 
6. - Prowadzone prace dociepleniowe są dokumentowane na bieżąco zdjęciami cyfrowymi. 
Pracownik z najdalszego miejsca sukcesywnie wycofuje się w stronę otworu 
technologicznego. 
Zapewniając kontrolę grubości docieplenia jesteśmy w stanie zagwarantować powtarzalność 
grubości warstwy termoizolacyjnej. 
7. Po zakończeniu prac otwory zabezpiecza się blachą zabezpieczoną antykorozyjnie 
o gr. 3 mm, oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
8. W przypadku braku wentylacji dla jej poprawienia montuje się kominki wentylacyjne w 
ilości uzgodnionej z zamawiającym. 

9. W przypadku bezpośredniego dostępu do przestrzeni stropodachu, wokół wyłazu 

wykonujemy obramowanie z płyt wiórowych uniemożliwiające zsypywanie się materiału 

izolacyjnego. 

10. NASYP MATERIAŁU IZOLACYJNEGO JEST WYKONYWANY Z UWZGLĘDNIENIEM NADDATKU 

NA OSIADANIE 5%, 10% LUB 15% (ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNĄ). 

 
13. Sposób zapewnienia warunków do korzystania z obiektu przez osoby 
  Niepełnosprawne 
 
1) parter budynku A dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ponieważ wejście główne  do 
budynku znajdujące się  w  poziomie urządzonego terenu przed budynkiem 
2) do budynku C prowadzi pochylnia dla niepełnosprawnych 
3) przy drzwiach nie należy stosować progów, poziom wszystkich posadzek został wyrównany 
do jednego poziomu w obrębie każdej udostępnionej kondygnacji 

 

14. Podstawowe dane technologiczne urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem 
obiektu  

 
Podstawowe dane wyposażenia technologicznego znajdują się w opracowaniach branżowych a dotyczą 
one m.in. 
-projektowanej instal. gazowej, c-o  
-urządzeń oświetlenia, gniazd wtykowych 
 

15. Rozwiązania budowlane i techniczno -instalacyjne w stosunku do obiektu budowlanego 
liniowego 

     Nie dotyczy- przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym 
 

16. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
 

 Budynki wyposażone będą w instalacje: 
energetyczną, informatyczną, telefoniczną, odgromową 
wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania  
 Podstawowe parametry powyższych instalacji zostały opracowane w projektach branżowych. 
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17. Charakterystyka energetyczna obiektu 
 

Bilans mocy urządzeń elektryczny – wg projektu elektrycznego 
 
Poszczególne parametry zastosowanych materiałów termoizolacyjnych wynoszą: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych istniejących przeprowadzić styropianem gr.16 o współczynniku 
λ=0,036W/(mK) 
- ocieplenie ścian zewnętrznych podziemnych istniejących przeprowadzić styropianem gr.10 o 
współczynniku λ=0,033W/(mK) 
- ocieplenie ścian zewnętrznych istniejących oddzielenia p.poż przeprowadzić wełną mineralną 
gr.15 o współczynniku λ=0,038W/(mK) 
- ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji – granulat wełny mineralnej 15cm  o współczynniku 
λ=0,036W/(mK)  
- stolarka drzwiowa zewnętrzna o współczynniku nie gorszym niż U<=1,3W/m2K 
- stolarka okienna o współczynniku nie gorszym niż U<=0,9W/m2K 
Dane dotyczące sprawności instalcji c.o.,  zostały przedstawione w projektach branżowych. 
 
 

18. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko  
 

 Dane dotyczące zapotrzebowania wody, sposobu odprowadzenia wody, emisji 
zanieczyszczeń gazowych zostały podane w projektach branżowych. 
 W czasie eksploatacji budynku będą powstawać następujące odpady typu komunalnego. 
Odpady typu komunalnego powstają w związku z zaspokojeniem potrzeb bytowych pracowników, 
ludzi korzystających z obiektu oraz odpady ze sprzątania pomieszczeń itp. Głównymi składnikami 
tych odpadów są papier, folia, butelki szklane, butelki plastikowe, resztki jedzenia itp. Dla 
zachowania właściwych warunków sanitarnych zostanie zapewniona odpowiednia ilość 
pojemników na odpady oraz ich regularny wywóz na składowisko poprzez uprawnioną jednostkę w 
oparciu o umowę odbioru odpadów. Pojemniki te zostaną umieszczone na zewnątrz budynku w 
wyznaczonym miejscu – pojemniki te będą zamykane  i będą zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi. 
 Emisja wibracji a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się – brak.  
 Projekt ingeruje w istniejący drzewostan i zagadnienie to zostało opisane w projekcie 
zagospodarowania terenu. 

    
19.  Uwagi ogólne: 
Wszelkie stosowane rozwiązania, materiały i technologie branżowe muszą spełniać wymogi 
wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń 
Polskich Norm dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji 
b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 
 
Zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych: 
a) oszczędność energii 
b) odpowiednia izolacyjność cieplna 
 
Przy realizacji obiektu powinny być stosowane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie, tzn. te, które są zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli wyroby posiadające: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
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c) aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
 
Roboty budowlane powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osób 
uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Za zamówienia materiałów odpowiada 
wykonawca.  
 
Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przyjętą sztuką budowlaną, 
obowiązującymi normami oraz przepisami bhp pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
Ewentualne zmiany, są możliwe w ramach nadzoru autorskiego. 
Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art, 10 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o 
wyrobach, wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz posiadać atesty 
techniczne lub certyfikaty. 
Obsługa geodezyjna leży po stronie wykonawcy.  
Wytyczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy należy zlecić uprawnionym 
jednostkom służby geodezyjnej. 

projektant:  

                                  Rafał Fuchs 
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


