UWAGA:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,obowigzujgcymi
normami oraz instrukcjami producentow.

2. W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.

4. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegétowe nalezy rozpatrywac tgcznie.

5. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary
oraz ilosci na miejscu budowy.
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LEGENDA

UWAGA:

1) Przed rozpoczeciem prac oraz wykonaniem zamowieri
nalezy sprawdzic wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wizystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka
budowlana, instrukcjiami producentow oraz
obowigzujacymi normami.

3) W razie wystapienia problemow nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
4) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z
przekrojem,rysunkami konstrukcyjnymi , szczegotem oraz
opisem

5) Sciany nalezy murowac oraz zbroic zgodnie z
Zzaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych orazdla
poszczegdinych systemow np. POROTHERM, YTONG
Glownie nalezy zwrdcic uwage na dodatkowe zbojenie
spoin muréw w miejscach otworéw okiennych,
drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.

6) Przed zamowieniem stolarki wymiary otworow nalezy
sprawdzic z natury (NA BUDOWIE)

Wezystkie okna nalezy wyposarzyc w nawietrzaki np. wg. system|
AERECO.
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