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1. Wymagania ogolne. Roboty budowlane Kod CPV 45000000-7

1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (okreslonej dalej skrétem ST) sg, zgodnie z [3], zbiory wymagan niezbednych
do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem zadania jest budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowosci 44-350
Gorzyce, dziatka nr 369/49 k.m. 2.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét zgodnie z [4] w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1.3. dla inwestycji okreslonej w
punkcie 1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang
dalej skrétem DP), dotyczaca tych robat.

1.1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje inwestycji polegajgcej na budowie wiaty rekreacyjnej.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury,
2) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,
3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa,
4) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
5) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
6) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,
7) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,



8) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

9) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych,

10) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,

11) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu,

12) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

13) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

14) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

15) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8,
16) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa,

17) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),

18) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

19) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

20) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecie po ich zakonczeniu.

21) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

22) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

23) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

24) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, Wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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25) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z DP i ST,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

26) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

27) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

28) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem DP.

29) rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

30) przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

31) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

32) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i ST.

1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlano-montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie z [17], z uwzglednieniem
zmian, wynikajagcych z pézniejszych zmian aktow prawnych, norm itd., powotanych w [17];
a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)
Podstawg do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym
w pkt. 1.1.1, jest przyjete zgtoszenie budowy, DP wraz z rysunkami uzupetniajgcymi,
wykonanymi przez autorow DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodnos$é z DP,
ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].
Przekazana DP sktadac¢ sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajgcego,
zawierajgcej:
— plany, rysunki i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robét budowlanych;
— przedmiary robat;
— informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;
— inne, wynikajgce z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.

¢) Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST



Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznodci podane na rysunku
wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Ceny materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlgczony w cene umowng. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

— utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

— zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkow chorobotwoérczych i metali
ciezkich

— znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych

— mozliwoécig powstania pozaru.



f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzgdzen i sprzetu muszg zapewniaC skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska,
budynkoéw i budowli na tych obszarach w szczegdélnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e

h) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz dotyczgce przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w ten
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga
wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed rozpoczeciem
budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.



W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

j) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegdlnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i
zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie
jezdni, odsniezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggdw komunikacyjnych
itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wigczone w Cene Ofertowa.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru i Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
poszczegodlnych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrdodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca roboét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosc
dokumentéw dopuszczajgcych.

Zastosowanie materiatéw z odzysku moze nastgpic¢ jedynie za zgodg Zamawiajgcego
i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiorek
powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i
w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét i nieutrudniajgcym ruchu drogowego.
1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane
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przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzory wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne
lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
wywiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zroédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (Np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla
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zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.2.7. Wymagania szczegoétowe

W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czesc,
przedstawione zostaty szczegétowe wymagania dotyczgce materiatéw, specyficznych dla
okreslonego zakresu robaot.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloéci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.3.2. Wymagania szczegoétowe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe Ilub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegblowe wymagania sprzetowe.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu budowy.
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1.4.2. Wymagania szczegétowe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe Ilub specyfika
wykonywania okres$lonego zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegolowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DP,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z a ich
doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Roboét lub
inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopéw itd. Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej
zapfacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszczg sie w Cenie Ofertowe;.

1.5.2. Szczegobtowe warunki prowadzenia robét

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe Ilub specyfika
wykonywania okre$lonego zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegblowe wymagania dotyczgce warunkow prowadzenia robot.

1.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) cze$¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i
robot ponosi Wykonawca.
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1.6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektowa Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bagdz polskg specyfikacjg
techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodng 2z wymaganiami
podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.
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2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ma
jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych, a objete sg krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobdéw na podstawie krajowej deklaraciji
zgodnos$ci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb
jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy
(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robat,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadza,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecehn Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do doboru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektowa
Nadzoru.

(4). Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogoéine

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
samym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
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pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
kosztorysowe;j.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréow, W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznik a do Rejestru obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilod¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo robdét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt ustalonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
(1) Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywania robot w
poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen,
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— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

1.9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine SST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych

zawartych w SST 0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie a takze:

— Koszt wszystkich robot przygotowawczych i porzgdkowych,

— Koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene
umowy.

1.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,
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ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/ dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruch ponosi

Zamawiajacy.

1.10.

DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg

stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W tekscie powotano sie na nastepujace akty prawne:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 75, poz. 690);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity) (Dz.
U. 22004 r. Nr 204 poz. 2078
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych. (Dz.
U. Nr 180 poz. 1861);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu
pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. Nr 130 poz. 1387);

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w
sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach
kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Warszawa
1989, wydawnictwo Arkad
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2. Roboty budowlane w zakresie altan —kod CPV 45211320-8

2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wiaty rekreacyjnej— kod
CPV 45211320-8 w miejscowosci Gorzyce.

2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty.

Projektowana wiata ma stuzy¢ celom rekreacyjno-kulturalnym. Na dziatce nr 369/49
k.m. 2 znajduje sie budynek Gminnego Centrum Kultury, obiekty matej architektury, boisko
sportowe, teren utwardzony, teren biologicznie czynny, istniejgce przytgcza do budynku.
Wody opadowe z wiaty odprowadzi¢ na nieutwardzony teren inwestora.
Parametry techniczne projektowanej budowy wiaty:

DLUGOSC WIATY 12,00 m
SZEROKOSC WIATY 7,00 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY WIATY 84,00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 83,68 m?
KUBATURA 314,50 m®
WYSOKOSC DO KALENICY 4,81 m
KAT NACHYLENIA DACHU 30 stopnie

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetonowe o wymiarach 0,60x0,60 m i
wysokosci 1,10 m. Beton B-25, stal zebrowana 18 G2. Projektowana wiata zaliczona jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Zaprojektowano stupy drewniane o przekroju 18x18 cm w rozstawie zgodnym z rys.
nr 2. Mocowanie stupéw ze stopami fundamentowymi przy uzyciu systemowych podstaw
stupa [18x18 zespawanych z pretem zebrowym @16 lub typowych podstaw w ksztalcie litery
H.

Stopy fundamentowe zaizolowa¢ warstwag papy asfaltowej na lepiku asfaltowym.

Projektuje sie wiezbe dachowg o konstrukcji drewnianej zgodnie z rysunkiem nr 3.
Drewno sosnowe klasy K27. Dach dwuspadowy o kgtach nachylenia 30° i pokryty gontami
papowymi na petnym deskowaniu. Kalenica wiaty sytuowana na wysokosci od poziomu
terenu 4,81 m.

Montaz i wykonanie konstrukcji wiezby dachowej wraz z pokryciem potaci zleci¢
wykwalifikowanym osobom.

Zaprojektowano pokrycie dachu gontami papowymi w kolorze brgzowym.

Kolorystyka dachu nie moze powodowac¢ silnego odbijania $wiatta. Obrébki dachowe z tasmy
ofowianej oraz opierzenia z blachy gietej w kolorze dachu.

Miejsca narazone na nieszczelno$¢ proponuje sie uszczelni¢ silikonem. Rynny @ 120 oraz
rury spustowe @ 100 projektuje sie wykona¢ ze stali ocynkowanej. Spadek rynien w kierunku
rur spustowych 0,5%.

Wszystkie elementy drewniane (zaréwno konstrukcyjne jak i wykonczeniowe) nalezy
zabezpieczy¢ powtokowo odpowiednimi srodkami ogniowymi oraz przed korozjg biologiczng
a takze 2x farbg lakierobejca.

2.2.Konstrukcje drewniane
2.2.1. WSTEP
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2.2.1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
konstrukcji drewnianej wiaty rekreacyjne;.

2.2.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Budowa wiaty rekreacyjnej”
w Gorzycach.

2.2.1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty tj. stupow, podciggow, rygli, ptatwi,
krokwi,kleszczy i deskowania.

2.2.1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

2.2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.

2.2.2.MATERIALY

2.2.2.1.Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Drewno klasy C30 w stanie powietrzno— suchym o wilgotnosci 15-19%

taczniki — gwozdzie, tgczniki metalowe ksztattowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Preparaty zabezpieczajgce przed korozja biologiczng i ogniem winny by¢ stosowane zgodnie
Z instrukcjg producenta.

2.2.3. SPRZET

2.2.3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.2.4. TRANSPORT

2.2.4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

2.2.5.1.Konstrukcja szkieletowa drewniana, wymagania

- impregnacja elementéw drewnianych

- odwigzanie elementéw skfadowych konstrukc;ji

- zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementdéw za pomocg zigczy
ciesielskich, fgcznikéw ciesielskich, gwozdzi i srub lub ptytek kolczastych

2.2.5.2.Deskowanie potaci dachowej.

Deskowanie potaci wykonac¢ z zaimpregnowanych desek sosnowych gr. 20 mm mocowanych
do konstrukcji za pomocg wkretdw ciesielskich

2.2.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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2.2.6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robét

- sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy drewna

- sprawdzi¢ wtasciwosci stosowanego srodka do impregnacji drewna
- dokona¢ ogledzin, doktadnosci wykonania potgczen ciesielskich

- dokonac kontroli wilgotnosci drewna

- dokona¢ kontroli doktadnosci wykonania deskowania

2.2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest dla konstrukcji szkieletowej drewnianej — m3, deskowania —
m2

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

2.2.8. ODBIOR ROBOT

Polega na dokladnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji szkieletowej ze szczegdlinym
uwzglednieniem prawidtiowosci potgczeh elementow drewnianych, sprawdzeniu jakosci
uzytych materiatdw oraz zastosowanej impregnacji.

Podstawe do dokonania odbioréow stanowig nastepujgce dokumenty:

- ilosci wykonanych robét

- dokumentacja kosztorysowa

- projekt budowlany

2.2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 lub m3 wykonanych robét wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska pracy

2.2.10.PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Atesty Higieniczne PZH na $rodki impregnujgce

2.3.Pokrycie dachu dachéwkg bitumiczng
2.3.1.WSTEP

2.3.1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
pokrycia dachu gontami bitumicznymi.

2.3.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Budowa wiaty rekreacyjnej”.

2.3.1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokrycia dachu gontami bitumicznymi.

2.3.1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

2.3.1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.
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