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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

+  Zlecenie Inwestora,

« Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania,

+ Inwentaryzacja w terenie,,

- Karty katalogowe wyrobdéw,

«  Warunki techniczne przebudowy TD/OGL/OME/K/WT/KS/468/2019,
«  Porozumienie kolizyjne

+  Projekt przebudowy boiska przy SP w Bluszczowie - ARCHIPLAN

«  Decyzja 1365/20

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy stupa linii
napowietrznej] nN nr GLW293348 kolidujacego z projektowanym wykonaniem pobocza w
zwiazku z przebudowg boiska sportowego i drogi dojazdowej w Bluszczowie przy ul. Wiejskie;j.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce prace:

+ przebudowe stupa linii napowietrznej nN nr GLW293343

+ przebudoweg istniejacego przylacza napowietrznego nN do budynku Szkoty
« przebudowg istniejacych przewodéw linii napowietrznej N

1.4 DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: zasilanie z istniejacej stacji transformatorowej 20/0,4kV
GLWW2287 Bluszéw 1 Wies
Transformator 20/0,4 kV 250kVA
Linia napowietrzna istniej. ASXSn 4x70 di. 100 m
Linia napowietrzna istniej. ASXSn 4x35 dt. 65 m
Przylacze napowietrzne istniej. ASXSn 4x25 di. 26 m
Napiecie zasilania: 400/230V
Uktad sieci: TN-C,
Ochrona od porazen:  szybkie wytaczenie

1.5 PRZEBUDOWA SLUPA LINII NAPOWIETRZNEJ nN NR GLW293348

W celu likwidacji kolizji istniejagcego stupa linii napowietrznej nN typu E 10,5/2,5 nr
GLW293348 z projektowany remontem drogi dojazdowej i pobocza w zwigzku z remontem
boiska przy szkole podstawowej w Bluszczowie nalezy istniejacy stup nr GLW293348
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zdemontowa¢, W miejscu poza kolizja pokazanym na rysunku nr E-02 Projekt
zagospodarowania terenu zabudowa¢ nowy stup nr GLW293348 typu E 12/6. Stup zabudowa¢
w fundamencie betonowym UB2. Na projektowanym stupie nalezy zabudowa¢ hak nakretkowy
PD3.2 z $rubg dwustronng SOT4.5 i hakiem nakretkowym PD2.2 do zawieszenia linii
napowietrznej ASXSn 4x35mm? wraz z przytaczem ASXSn 4x25 mm? do budynku szkoty i hak
nakretkowy PD 3.2 z $rubg dwustronng SOT 4.5 do zawieszenia przewodu ASXSn 2x35 mm?
sieci o$wietleniowej. Stup zabudowac¢ na gilgbokosci okoto tw = 2,8m. Glgbokos¢ zabudowy
stupa dostosowac do istniejacej wysokosci zawieszenia przewodow linii napowietrzne;j

1.6 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNE] nN

Istniejace przewody linii napowietrznej nN typu ASXSn 4x35 mm?i ASXSn 2x35 mm?
nalezy przetozy¢ z demontowanego stupa na nowy slup wraz z istniejgcymi uchwytami
przelotowymi. W razie koniecznos$ci przewody nalezy wyregulowa¢ wykorzystujac zapasy na
sasiednich stupach.

1.7 PRZEBUDOWA PRZYLACZA DO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]

Istniejace przytacze napowietrzne typu ASXSn 4x25 mm? nalezy skréci¢ i przelozyé z

istniejgcego stupa na nowy stup stosujac zaciski pradowe przebijajace izolacje SLIW 54

1.8 UZBROJENIE PODZIEMNE TERENU

W zakresie opracowania nie wystepuja zblizenie i kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

1.9 PROBY POMONTAZOWE

Przed uruchomieniem obiektu nalezy wykona¢ préby pomontazowe urzadzen i uktadéw
elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/02.

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w rozdzielni nN stacji
transformatorowe;j.

1.11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECOWA

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi na istniejacym stupie krancowym nr
GLW293353 zabudowane sg ograniczniki przepi¢¢ typu SE 30.166
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1.12 UWAGI KONCOWE

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem
CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktére nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowac farba rdzochronng. Plaskowniki i druty
stalowe ocynkowane nalezy sprawdzi¢ na ciggto$¢ ocynkowania.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby i pomiary.

Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

OPRACOWAL
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. DOBOR SLUPA N NR GLW293348

Dobér stupa N dokonano w oparciu o Katalog do projektowania linii nN z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych — ENSTO marzec 2016 uwzgledniajacy
najnowsze wydania norm PN-EN 50341-1:2013 1 PN-EN 50341-2-22

Zalozenia do doboru stupa naroznego nN

Napiecie zasilania — 0,4kV

Przewody: ASXSn 4x35 mm?

Strefa obcigzenia sadzig: SI

Strefa obcigzenia wiatrem: I

Kat zatomu linii >150°

Okreslenie typu linii

Tablica 7. ASXSn 4x35 mm? + ASXSn 2x35 typ - L4

Tablica 11. Dla zwisu 1 m rozpietosci przesta 30m - typ linii — L4121
Typ Przytacza:

Tablica 2. Typ Przytacza PS5

Tablica4 Petny typ Przytacza P536

Tablica 6 Wykorzystanie dla przylaczy rezerwy nosnosci stupéw 70%
Na podstawie typu linii L4121 z Tabeli 29 dobrano stup o wytrzymatosci 6 kN

Dobrano stupy N150 E-12/6 o dopuszczalnej wytrzymalosci 6 [kN] z fundamentem
betonowym UB2

OPRACOWAL

009/2021-znk- Bluszczéw Boisko STRONA 6



Projekt budowlany przebudowy stupa linii napowietrznej nN Bluszczow ul. Wiejska — Gmina Gorzyce

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Stup wirowany E 12/6 I szt.
2. Hak nakretkowy PD3.2 2 szt.
3. Hak nakr¢tkowy PD2.2 I szt.
4. Sruba dwustronna SOT 4.5 2 szt.
5. Fundament betonowy UB2 Beton C12/15 Im?
6. Ptyta stopowa 0,5x0,5 1 szt.
7. Zaciski
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I CHRONY
ZDROWIA

NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R.

UWAGA!!!

NA PODSTAWIE NINIEJSZE]J “INFORMACJI” KIEROWNIK BUDOWY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZOBOWIAZANY JEST
WYKONAC PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

4.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotowa realizacja obejmuje wykonanie przebudowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN 0,4 kV na dziatce nr 447 w miejscowosci Bluszczéw przy ul. Wiejskie;j
celem likwidacji kolizji z projektowang przebudowa drogi i pobocza wraz z przebudowa boiska
przy Szkole Podstawowej Ze wzgledu na rodzaj prac elektrycznych proponuje si¢ nastepujaca
kolejnos¢ wykonania robot:

* zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu inwestycji;

» likwidacja istniejagcego stupa wraz z demontazem przewodow

* posadowienie nowego stupa wraz z fundamentem i konstrukcjami.
* Montaz zdemontowanych przewodéw na nowy stup

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na trasie przebudowanej linii napowietrznej nie ma obiektéow budowalnych. W
sasiedztwie linii znajdujg si¢ istniejgce budynki mieszkalne , boisko szkolne i droga dojazdowa .

4.3. WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIE DZIAELKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Lokalizacja inwestycji rodzi zagrozenia wynikajace z przebudowy projektowanego
obiektu zlokalizowanego w granicy dziatek, co pocigga za sobg koniecznos¢:

szczegblnego zabezpieczenia inwestycji od pozostatych granic poses;i,

szczegblnej uwagi przed porazeniem prgdem od elementéw sieci energetycznych,

4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagrozeniem beda prace zwigzane z:

* od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego wykonujacego roboty ziemne (w
catym zakresie prowadzonych prac),

* porazenia pragdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych

* upadku z wysokosci przy pracach na stupach przy montazu przewoddéw, osprzetu i
izolatoréw.

009/2021-znk- Bluszczéw Boisko STRONA 8



Projekt budowlany przebudowy stupa linii napowietrznej nN Bluszczow ul. Wiejska — Gmina Gorzyce

PODSTAWOWA  SPRAWA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCII PRZED
DOSTEPEM OSOB TRZECICH.

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNI
~ KOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOL NIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie, oraz posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot

Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postgpowania w przypadku wystepowania
zagrozen, tzn.:

pracy na wysokosciach (réwniez z drabiny, rusztowania i kosza podno$nika
samochodowego)

przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego

pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

robdt w poblizu uzbrojenia energetycznego,

stosowania srodkéw ochrony osobistej,

udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

UWAGA!

Prace na sieci wykonywa¢ w stanie beznapieciowym przy zalozonych uziemiaczach na
koncach przebudowanego fragmentu linii nN. Dopuszczenie do pracy uzyska¢ od
TAURON Dystrybucja. Ustanowi¢ koordynatora robét, kierownika zespotu.

Zabrania si¢ pracy podczas wytadowan atmosferycznych.

2.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszg by¢ wykonane na podstawie
polecenia pisemnego wystawionego kierujagcemu zespolem ludzi przy pracach
zwigzanych z budowg sieci energetycznych. Przygotowanie miejsca pracy i
dopuszczenie do pracy dokonuje osoba pelnigca funkcje dopuszczajacego. Do celow
komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt nalezy wykorzystac istniejgce ulice i drogi.
Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejgcego uzbrojenia terenu. W
jednym z pomieszczen bedzie mozliwos$¢ udzielenia podstawowej pomocy medycznej
ewentualnym poszkodowanym w wypadkach. Bedzie tam umieszczona apteczka
lekarska oraz podstawowy sprzet bhp. Korzystanie z komunikacji telefonicznej odbywac
si¢ bedzie przez telefony komérkowe i lezy w gestii wykonawcy robot.
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