
(5,0+2*2,5)*0,05*0,5*220*15,0*0,0820*1,020*6,0120+20drenaż(38,0*15,0+67,5+18,5*4)*0,6*1,0przyłącz2,0*0,6*7,5(38,0*15,0+67,5+18,5*4)*0,6+7,5*0,6(38,0*15,0+67,5+18,5*4)*0,6+7,5*0,63,0*(644,0+67,5)673,50*0,6+7,5*0,6(38,0*15,0+18,5*4)15+4435,90-(426,9*0,25 )-7,5*0,6*0,2528,0*58,04,0*61,0508,0*4,012,1*20,1(12,1+20,1)*264,40*0,2*0,3(32,0*62,0)-1624,0(32,0+62,0)*2+(58+28)*2+4,0+61,0+4,0429*0,3*0,2(185,0/5)*1,0*0,3*0,32*30+2*62,52*62,52*30,03,2*2,61,2*2,60,3*0,3*1,0*(4+2)po drenażu435,9-328,05boisko z sztucznej trawy1624,0*0,5bieżnia244,20*0,475boisko do siatkówki plażowej243,21*0,5nawierzchnia utwardzona360,0*0,50rowki pod obrzeża25,74+3,86wykopy pod wyposażenie i piłkochwyt3,33+0,54

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-11-04 Rafał Fuchs, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLZIE

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

Adres obiektu budowlanego: Działka nr: 1459/14, 
ul. Szkolna 24
44-353 Olza

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Gorzyce
ul. Kościelna 15,
44-350 Gorzyce

Data opracowania przedmiaru robót: 2019-11-04
Nazwa obiektu lub robót: Budowa boiska sportowego.

Nazwa jednostki opracowującej: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN 47-400 Racibórz, ul. Opawska 44
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PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLZIE

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Drenaż pod  boiska i bieżnię.
3 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne dot. boiska ze sztucznej trawy.
4 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Podbudowy pod boisko z trawy sztucznej.

5 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej.

6 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne dot. bieżni.

7 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Podbudowy pod bieżnię.

8 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Nawierzchnia bieżni z poliuretanu

9 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty ziemne dot. zeskoczni.

10 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Budowa zeskoczni.

11 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne dot. boiska siatkówki plażowej.

12 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Budowa boiska do siatkówki plażowej.

13 Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Obrzeża do obramowania boiska do siatkówki plażowej.

14 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty ziemne dot. nawierzchni utwardzonej.

15 Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Chodniki z kostki betonowej.

16 Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Obrzeża do obramowania boiska i chodnika.

17 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
Piłkochwyty.

18 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne do wyposażenie boiska.

19 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Wyposażenie boiska.

20 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Wywozy
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PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLZIE

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLZIE

1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 KNNR 1/112/2 SST-01 Roboty pomiarowe. ha 0,50

2 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 NADZÓR WŁAŚCICIELI SIECI NAD ROBOTAMI ZIEMNYMI, NADZÓR AUTORSKI
kpl 1,00

3 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Obsługa geodezyjna powykonawcza
kpl 1,00

4 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Demontaż bramek piłkarskich.
szt 2,00

5 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Sprawdzenie nośności gruntu po wykonaniu wykopów.
kpl 1,00

6 KNR 401/108/13 SST-01 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, złom

Wyliczenie ilości robót:

(5,0+2*2,5)*0,05*0,5*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

7 KNR 401/108/8 SST-01 Wywóz złomu, dodatek za każdy następny 1˙km m3 0,50 9

8 KNR 201/211/8 
(2)

SST-01 Roboty ziemne -rozbiórka nasypu z transportem do 1 km.
m3 375,00

9 KNR 201/214/4 
(2)

SST-01 dodatek za transport za każde rozpoczęte 0,5km. (do 10 km.)
m3 375,00 18

10 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Opłata za składowanie.
m3 375,00

11 KNR 221/110/8 SST-01 Ścinanie drzew i krzewów z wykarczowaniem, obwód  do 100˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20,00

12 KNR 201/110/1 SST-01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce

Wyliczenie ilości robót:

20*15,0*0,08 24,000000

RAZEM: 24,000000 m3 24,00

13 KNR 201/110/2 SST-01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina

Wyliczenie ilości robót:

20*1,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 mp 20,00

14 KNR 201/110/3 SST-01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie

Wyliczenie ilości robót:

20*6,0 120,000000

RAZEM: 120,000000 mp 120,00

15 KNR 201/110/4 SST-01 Wywożenie dłużyc,  dodatek za każde następne 0.5˙km odległości (10km) m3 24,00 16

16 KNR 201/110/5 SST-01 Wywożenie  karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości (10km)

Wyliczenie ilości robót:

120+20 140,000000

RAZEM: 140,000000 mp 140,00 16

2 Element Drenaż pod  boiska i bieżnię.

17 KNR 401/102/2 SST- 08 Wykopy wąskoprzestrzenne liowe pod elementy drenażu.

Wyliczenie ilości robót:

drenaż (38,0*15,0+67,5+18,5*4)*0,6*1,0 426,900000

przyłącz 2,0*0,6*7,5 9,000000

RAZEM: 435,900000 m3 435,90

18 KNR 231/105/3 SST- 08 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(38,0*15,0+67,5+18,5*4)*0,6+7,5*0,6 431,400000

RAZEM: 431,400000 m2 431,40

19 KNR 231/105/4 SST- 08 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

(38,0*15,0+67,5+18,5*4)*0,6+7,5*0,6 431,400000

RAZEM: 431,400000 m2 431,40 2
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20 KNR 911/201/4 SST- 08 Separacja warstw gruntu, geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o 
wodoprzepuszczalności minimum 95 mm/s.

Wyliczenie ilości robót:

3,0*(644,0+67,5) 2 134,500000

RAZEM: 2 134,500000 m2 2 134,50

21 KNR 231/104/5 SST- 08 Zasypanie rury drenarskiej -żwirek na grubość 20 cm.

Wyliczenie ilości robót:

673,50*0,6+7,5*0,6 408,600000

RAZEM: 408,600000 m2 408,60 2,5

22 KNR 920/402/2 SST- 08 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 75/65 mm

Wyliczenie ilości robót:

(38,0*15,0+18,5*4) 644,000000

RAZEM: 644,000000 m 644,00

23 KNR 920/402/7 SST- 08 Rura drenarska z PVC-U elastyczna zbierająca z filtrem o średnicy zewnętrznej 160 
mm m 67,50

24 KNR 920/404/7 SST- 08 Kształtki do rur drenarskich elastycznychtrójniki 160 mm/ 65 mm.

Wyliczenie ilości robót:

15+4 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,00

25 KNR 920/303/2 SST- 08 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana 
(karbowana) 315 mm z przykryciem stożkiem betonowym i włazem. szt 2,00

26 KNR 920/305/2 SST- 08 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m - rura trzonowa korugowana 
(karbowana) 425 mm z przykryciem stożkiem betonowym i włazem. szt 1,00

27 KNNR 4/203/4 SST- 08 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, Fi˙160˙mm m 7,50

28 Kalkulacja 
własna

SST- 08 Włączenie rurociągu odprowadzającego wodę z drenażu do istniejącej studni 
kanalizacyjnej z przejściem szczelnym. kpl 1,00

29 KNR 401/105/2 SST- 08 Zasypanie wykopów z drenażem gruntem rodzimym

Wyliczenie ilości robót:

435,90-(426,9*0,25 )-7,5*0,6*0,25 328,050000

RAZEM: 328,050000 m3 328,05

3 Element Roboty ziemne dot. boiska ze sztucznej trawy.

30 KNR 231/101/1 SST-02 Koryta wykonywane  mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm.

Wyliczenie ilości robót:

28,0*58,0 1 624,000000

RAZEM: 1 624,000000 m2 1 624,00

31 KNR 231/101/2 SST-02 Koryta wykonywane  mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości - łącznie pogłębienie o 30 cm. m2 1 624,00 6

32 KNR 231/103/2 SST-02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV m2 1 624,00

4 Element Podbudowy pod boisko z trawy sztucznej.

33 KNR 231/104/5 SST-04 Warstwy odsączające,z pospółki, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 1 624,00

34 KNR 231/104/8 SST-04 Warstwy odsączające  wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
1˙cm zagęszczenia pogrubienie o dalsze 10 cm (łącznie  20 cm). m2 1 624,00 10

35 KNR 231/114/5 SST-04 Podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 1 624,00

36 KNR 231/114/6 SST-04 Podbudowy z z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, dodatek za  dalszy 5˙cm grubości 
(łącznie 20 cm. m2 1 624,00 5

37 KNR 231/105/3 SST-04 Warstwy wyrównujące z miału kamiennego 0,075-4,0mm, zagęszczenie 
mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 1 624,00

5 Element Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej.

38 Kalkulacja 
indywidualna

SST-05 Trawa syntetyczna wysokość włókna min 60 mm, wraz z wykonaniem linii boisk - 
zgodnie z projektem. m2 1 624,00

6 Element Roboty ziemne dot. bieżni.

39 KNR 231/101/1 SST-02 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm -

Wyliczenie ilości robót:

4,0*61,050 244,200000

RAZEM: 244,200000 m2 244,20

40 KNR 231/101/2 SST-02 Koryta wykonywane, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości - łącznie pogłębienie o 27,5 cm. m2 244,20 5,5

41 KNR 231/103/2 SST-02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV m2 244,20

7 Element Podbudowy pod bieżnię.

42 KNR 231/104/5 SST-04 Warstwy odsączające,z pospółki, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 244,20
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43 KNR 231/104/8 SST-04 Warstwy odsączające  wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
1˙cm zagęszczenia pogrubienie o dalsze 10 cm (łącznie  20 cm). m2 244,20 10

44 KNR 231/114/5 SST-04 Podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 244,20

45 KNR 231/114/6 SST-04 Podbudowy z z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, dodatek za  dalszy 5˙cm grubości 
(łącznie 20 cm. m2 244,20 5

46 KNR 231/105/3 SST-04 Warstwy wyrównujące z miału kamiennego 0,075-4,0mm, zagęszczenie 
mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 244,20

8 Element Nawierzchnia bieżni z poliuretanu

47 Kalkulacja 
indywidualna

SST-05 Nawierzchnia poliuretanowa składająca się z 3 cm podbudowy elastycznej ET i 
nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej EPDM m2 244,20

9 Element Roboty ziemne dot. zeskoczni.

48 KNR 231/101/1 SST-02 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm -

Wyliczenie ilości robót:

8,0*4,0 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,00

49 KNR 231/101/2 SST-02 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - łącznie pogłębienie o 50 
cm. m2 32,00 10

50 KNR 231/103/2 SST-02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV m2 32,00

10 Element SST-04 Budowa zeskoczni.

51 KNR 231/104/5 SST-04 Warstwy odsączające,z pospółki, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 32,00

52 KNR 231/114/5 SST-04 Kruszywo kamienne 8-63 mm zaklinowane klińcem kamiennym o granulacji 1-4 mm, 
zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm m2 32,00

53 KNR 911/101/4 
(1)

SST-04 Geotekstyl igłowany typ F410 lub inny o tych samych parametrach grub. 0,1 cm.
m2 32,00

54 KNR 231/104/1 SST-04 Piasek płukany, kwarcowy, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 32,00

55 KNR 231/104/2 SST-04 Piasek płukany, kwarcowy, grubość pogrubenie o średnio 30 cm m2 32,00 30

56 Kalkulacja 
indywidualna

SST-04 Dostarczenie i montaż. Systemowa deska odbicia oraz obudowa jako skrzynka z 
desek z obiciem gumowym. kpl 1,00

11 Element Roboty ziemne dot. boiska siatkówki plażowej.

57 KNR 231/101/1 SST-02 Koryta wykonywane  mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm -

Wyliczenie ilości robót:

12,1*20,1 243,210000

RAZEM: 243,210000 m2 243,21

58 KNR 231/101/2 SST-02 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości - łącznie pogłębienie o 30 cm. m2 243,21 6

59 KNR 231/103/2 SST-02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV m2 243,21

60 KNR 911/201/4 SST-02 Separacja warstw gruntu, geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych o 
wodoprzepuszczalności minimum 150 g/m2 m2 243,21

12 Element Budowa boiska do siatkówki plażowej.

61 KNR 231/104/5 SST-05 Warstwa odsączająca - kruszywo kamienne łamane, frakcja 10 -30 mm. 
zagęszczone mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu gr. 10 cm. m2 243,21

62 KNR 231/104/1 SST-05 Piasek płukany, kwarcowy, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 243,21

63 KNR 231/104/2 SST-05 Piasek płukany, kwarcowy, grubość pogrubenie o średnio 30 cm m2 243,21 30

64 Kalkulacja 
indywidualna

SST-05 Linie boiska   oznaczane mocowaną do podłoża specjalną przeznaczoną do tego 
celu taśmą o szerokości 6 cm w kolorze ciemnoniebieskim z mocowaniami. kpl 1,00

13 Element Obrzeża do obramowania boiska do siatkówki plażowej.

65 KNR 231/401/1 SST-06 Rowki pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

(12,1+20,1)*2 64,400000

RAZEM: 64,400000 m 64,40

66 KNR 231/402/4 SST-06 Ławy pod obrzeża betonowa z oporem beton B20.

Wyliczenie ilości robót:

64,40*0,2*0,3 3,864000

RAZEM: 3,864000 m3 3,86

67 KNR 231/407/5 SST-06 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm z fazą jednostronną na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 64,40
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14 Element Roboty ziemne dot. nawierzchni utwardzonej.

68 KNR 231/101/1 SST-02 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm -

Wyliczenie ilości robót:

(32,0*62,0)-1624,0 360,000000

RAZEM: 360,000000 m2 360,00

69 KNR 231/101/2 SST-02 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości - łącznie pogłębienie o 30 cm. m2 360,00 6

70 KNR 231/103/2 SST-02 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie,
grunt kategorii III-IV m2 360,00

15 Element Chodniki z kostki betonowej.

71 KNR 231/104/3 SST-06 Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 360,00

72 KNR 231/104/4 SST-06 Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za dalsze 5˙cm 
zagęszczenia m2 360,00 5

73 KNR 231/114/5 SST-06 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 360,00

74 KNR 231/114/6 SST-06 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za  dalsze 5˙cm grubości. m2 360,00 5

75 KNR 231/511/2 
(1)

SST-06 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu behaton, grubość 6˙cm, 
na podsypce cementowo-piaskowej. m2 360,00

16 Element SST-06 Obrzeża do obramowania boiska i chodnika.

76 KNR 231/401/1 SST-06 Rowki pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

(32,0+62,0)*2+(58+28)*2+4,0+61,0+4,0 429,000000

RAZEM: 429,000000 m 429,00

77 KNR 231/402/4 SST-06 Ławy pod obrzeża betonowa z oporem beton B20.

Wyliczenie ilości robót:

429*0,3*0,2 25,740000

RAZEM: 25,740000 m3 25,74

78 KNR 231/407/5 SST-06 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm z fazą jednostronną na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 429,00

17 Element Piłkochwyty.

79 KNR 401/103/2 SST 02 Wykopy pod fundamenty gł. 1,0 m.

Wyliczenie ilości robót:

(185,0/5)*1,0*0,3*0,3 3,330000

RAZEM: 3,330000 m3 3,33

80 KNR 202/204/1 
(1)

SST 03 Stopy fundamentowe żelbetowe, Beton klasy C16/20 prostokątne o objętości do 
0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami m3 3,33

81 KNR 223/401/1 SST 07 Montaż i wykonanie ogrodzenia -osadzenie w betonowych stopach słupów profil 
kwadratowy aluminiowy 8x8 cm, rozstaw do 5m,  piłkochwytów o wys. 4,00m lub 6,00
m.  siatka z polipropylenu zbrojonego linką stalową, łącznie z cokołami systemowymi,
zgodnie z założeniami projektu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*30+2*62,5 185,000000

RAZEM: 185,000000 m 185,00

82 KNR 223/401/2 SST 07 Dodatek za podwyższenie PIŁKOCHWYTU do 4 m.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*62,5 125,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,00

83 KNR 223/401/2 SST 07 Dodatek za podwyższenie PIŁKOCHWYTU do 6 m.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*30,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00 3

84 KNR 202/1808/4 SST 07 Brama systemowa dwuskrzydłowa z zasuwą na kłódkę, 3,2x2,6m w ogrodzeniu.

Wyliczenie ilości robót:

3,2*2,6 8,320000

RAZEM: 8,320000 m2 8,32

85 Kalkulacja 
indywidualna

SST 04 Furtka systemowa  o szer 1,2m i wys. 2,6m wraz z zamkiem i klamką.

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,6 3,120000

RAZEM: 3,120000 m2 3,12
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18 Element Roboty ziemne do wyposażenie boiska.

86 KNR 401/103/2 SST 02 Wykopy pod fundamenty .

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*1,0*(4+2) 0,540000

RAZEM: 0,540000 m3 0,54

19 Element Wyposażenie boiska.

87 KNR 223/308/2 SST 05 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,30˙m3 C16/20
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,54

88 Kalkulacja 
własna

SST 05 Zabezpieczenie słupów fartuchami z gąbki poliuretanowej o gr 5 cm do wysokości 2,0
m obszytej materiałem pcv w ilości2 szt kpL 1,00

89 KNR 223/309/2 
(1)

SST 05 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

90 KNR 223/309/7 
(1)

SST 05 Osadzenie elementów stalowych, ramka do pokrywek na tuleje
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

91 KNR 223/310/2 SST 05 Ustawianie w gotowych otworach  i regulacja   stojaków do siatkówki i kometki (słupy 
aluminiowe wielofunkcyjne wraz z siatką do gry w siatkówkę, z możliwością 
swobodnego demontażu oraz zaślepkami stalowymi wraz z siatką, z jednym 
siedziskiem dla sędziego.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

92 KNR 223/309/2 
(1)

SST 05 Osadzenie tulei bramek.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

93 KNR 223/309/7 
(1)

SST 05 Osadzenie elementów stalowych, ramka do pokrywek na tuleje
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

94 KNR 223/310/6 SST 05 Ustawienie w gotowych otworach Bramki aluminiowe o wymiarach 5,0 x 2,0 m, 
głębokość 80 / 150 cm  wykonane z profili wraz z siatkami.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpL 2,00

20 Element Wywozy

95 KNR 201/212/5 
(2)

SST 01 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt i podbudowa.

Wyliczenie ilości robót:

po drenażu 435,9-328,05 107,850000

boisko z sztucznej trawy 1624,0*0,5 812,000000

bieżnia 244,20*0,475 115,995000

boisko do siatkówki plażowej 243,21*0,5 121,605000

nawierzchnia utwardzona 360,0*0,50 180,000000

rowki pod obrzeża 25,74+3,86 29,600000

wykopy pod wyposażenie i piłkochwyt 3,33+0,54 3,870000

RAZEM: 1 370,920000 m3 1 370,92

96 KNR 201/214/2 
(2)

SST 01 Nakłady uzupełniające  ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi.
m3 1 370,92 10

97 Kalkulacja 
indywidualna

SST 01 Opłata za składowanie ziemi.
M3 1 370,92


