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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST — nazwa zadania inwestycyjnego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla zadania: ""Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej
w Olzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotowa specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt dotyczy branzy
budowlanej,  architektoniczno-  konstrukcyjnej  opracowanego  projektu  budowlano-
wykonawczego.

Okreslone w normach panstwowych ,branzowych , instrukcjach i przepisach zwigzanych
nalezy uwazac¢ za integralng cz¢s¢ Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa (DP) oraz Specyfikacja (SST).

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

SST-02 Roboty ziemne

SST-03 Roboty betonowe

SST-04 Koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

SST-05 Nawierzchnie boisk, biezni i wyposazenie boiska.

SST -06 Nawierzchnie utwardzone

SST -07 Pitkochwyty

SST- 08 Odwodnienie - drenaz.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjg techniczng (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

Zakres prac okreslony w szczegotowych specyfikacjach ma zawiera¢ wywoz ewentualnego
gruzu oraz ziemi samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km,
oraz odpadéw do utylizacji wraz z odpowiednimi optatami.

Wszystkie prace budowlane na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690
Z pozniejszymi zmianami)

Wszystkie elementy winny posiadaé¢ certyfikaty dopuszczenia do uzytku publicznego
i inne wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.



Teren objety realizacja ww. inwestycji nie znajduje si¢ w zasiegu stref ochrony konserwatorskie;j
1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w specytikacji technicznej jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowie-nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.6. teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane-nalezy przez to rozumieé
tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.8. pozwoleniu na budowe-nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

1.4.9. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy ,protokoty odbiorow
czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu-takze dziennik montazu.

1.4.10.dokumentacji powykonawczej-nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11.aprobacie techniczne-nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12.wlasciwym organie-nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.14. organie samorzadu zawodowego-nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie



z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz U.z 2001 r. Nr 5 ,poz. 42 z pézn.zm.).

1.4.15. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. oplacie-nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.17. drodze tymczasowej(montazowej)-nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania., przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy-nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. rejestrze obmiaréw-nalezy przez to rozumie¢ akceptowanag przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.21.laboratorium-nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.22. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreSlone —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.27. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.28.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy kategorie



1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.)

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagce odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach
robot zakrywanych 1 znikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi(eksploatacji)-opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi(eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymagan — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczanie lub
gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.36.robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do

1.4.37.

1.4.38.

odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwief publicznych. Skfada si¢ ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okre§lony w przepisach).



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i1 w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia



zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody
spolecznosci bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapodr i znak
w, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub
podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy ,az do zakonczenia i odbioru
robot.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Tablica informacyjna budowlana musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna begdzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wypelnienia wymagan okreslonych powyzej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

b) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

c) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

€) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktory jest wytwoércag odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskac
stosowne zezwolenia przed rozpoczgciem robot.

Wszelkie materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania lub okreslone w SST
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub do utylizacji lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

Wykonawca w celu usunigcia ww. materialow winien uwzgledni¢ koszty utylizacji



materiatlow odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscia ( np. optaty za wysypisko).
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do okazania kart przekazania odpadow
na rodzaj i ilo$¢ odpadow wynikajacg z obmiarow robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnosScig. W strefach niekorzystnego wpltywu
prowadzonych robot Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnos$ci nie
wplynety na stan techniczny obiektow sgsiadujacych z terenem budowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal z naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje Plan Bezpieczefstwa i Ochrony

Zdrowia dla robdt wymagajacych jego sporzadzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa



1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego lub daty potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do momentu odbioru ostatecznego.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajacy stan
wykonanych rob6t przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia i przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzegtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot. Wszelkie straty ,koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Nazwy handlowe materialow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materialow.

2.1. Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadac :
- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
Stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r.



- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowe;j
Certyfikacji na ten znak zgodnie z ustawa z dnia 30.08.2002 r.( Dz. U. Nr 166, poz.1360).

- deklaracj¢ zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r. potwierdzajaca n jego wylaczng odpowiedzialnos¢ ,ze wyrdb, proces
wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym-
deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczng.

Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zalacznik do Rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spelnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo
Budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. Zmianami),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z pdzn. Zmianami) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

2.2. Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta speiniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz
te dla ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
1 niezaptaceniem.

2.34 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialtow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym ,jes§li bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.6. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ ze $wiadectwem jakosci 1 kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodno$ci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow
( peknigcia, ubytki, zgniecenia ).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu ( zaswiadczenia o jakos$ci ) dla
kazdej jednorazowo wysylanej partii materialu, zawierajacego nastgpujace dane:

- nazwg¢ i adres producenta,

- date 1 numer badania,

- 0znaczenie wg Polskich Norm,

- pieczeC 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7 . Materialy z rozbiorki

Materialy rozbiérkowe stanowig wlasno$¢ Zmawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
segregacji materiatow z rozbidrek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych
robdt ,na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony §rodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze



wyboru 1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

W przypadku wykonywania robot z rusztowan - montaz rusztowan musi wykonac
przeszkolona brygada pracownikow. Odbidor zmontowanego rusztowania musi by¢
udokumentowany w formie protokotu odbioru i przekazania do eksploatacji.

Rusztowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w normie PN-78/M-47900-02
»Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja”

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed
uszkodzeniem i wplywami atmosferycznymi.

Material z rozbioérki moze by¢ przewozony dowolnym s$rodkiem transportu na sktadowisko
komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materialy przedstawiajace wartos$¢ jako
material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materialy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy drogi pod warunkiem
przywrodcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1.Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia(plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$é¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora



Nadzoru stanowia czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Przekazane przedmiary robét sq jedynie elementem pomocniczym do wyceny robot
o wszelkie pomini¢cia w przedmiarach robot wystepujacych w dokumentacji
projektowej nie zwalniaja Wykonawcy od ich wykonania w ramach Ceny umowne;j.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw 1 robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu
prowadzenia robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

o0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan materialdéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatow oraz robot
z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 ich czgstotliwosci sa okreslone w SST,
normach i wytycznych.. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do danych dotyczacych
zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot



ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowe. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobierania probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robdt z dokumentacjg projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.



6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polska Normg lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatlow, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do czasu przejgcia robot
przez Zamawiajgcego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z paragrafem 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika bud. protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;;
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, metody realizacji
1 harmonograméw robot;
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych



ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
e dane dotyczace jako$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;
e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do zeszytu budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do zeszytu budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do zeszytu budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST i wpisuje si¢ do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy;
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
c) protokoty odbioru robot;
d) protokotly z narad i ustalen;
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
f) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.
g) Korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru



1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajacym ,dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t oraz ogoélnymi zasadami przedmiarowania robot opisanymi w poszczegolnych
rozdziatach KNR.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w  przedmiarze
robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig okre§long do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlenia ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 przedmiarze robot.
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci
wyliczone w m3 jako dlugo$s¢ pomnozona przez S$redni przekrdj. Ilosci ktéore maja byc
obmierzone wagowo, bedag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badah atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie ,zapewniajac w sposob ciaggly

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas prowadzenia obmiaru



Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach .

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardow,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do zeszytu
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o jako$ci materialdw wystawione przez
producenta.

Badanie materialéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zalaczonych ,,zaswiadczen o jakosci ,, wystawionych przez producenta oraz



zaswiadczen Wykonawcy z kontroli jakosci elementéw., stwierdzajacych zgodno$¢é uytych
materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi.

Z dokonanego odbioru robodt nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), wartosci oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ od odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
w ilo$ci 2 egzemplarze,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew.
uzupetiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiorow czg$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST

1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),



8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

12. o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa Budowlanego ),

13. opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokument odbioru.

W przypadku, gdy w komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu



9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie

a) oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienic tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw¢znikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatel,

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie zabudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 628 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr
204, poz. 2086).

10.2. Reozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat



technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6zn. Zmianami),

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczace
og6lnych warunkow obowigzkowego ubezpieczenia OC dla architektow i Inspektorow
nadzoru (Dz. U. Nr 41, poz. 367 ).

Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniajace
Rozporzadzenie dotyczace zatwierdzen 1 kryteriow technicznych dla pojedynczych
wnioskow produktow budowlanych).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, (tom I, II, 11, TV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych, wydawca OWEOB
Promocja Sp.,. z 0.0., Warszawa 2005.



