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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych 
w budynku kultury na potrzeby świetlicy

Nazwy i kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Adres obiektu budowlanego: 44-350 Osiny 

ul. 7-go Kwietnia
Nazwa i adres zamawiającego: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

ul. Mikołaja Kopernika 8
44-350 Gorzyce

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-09-10
Nazwa obiektu lub robót: Roboty ogólnobudowlane.

Nazwa jednostki opracowującej: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN 47-400 Racibórz, ul. Opawska 44
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Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
piwnicznych 

 w budynku kultury na potrzeby świetlicy

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe
2 Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty konstrukcyjne.
3 Kody CPV: 45112500-0  Usuwanie gleby

Wywozy
4 Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Roboty budowlane
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Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
piwnicznych 

 w budynku kultury na potrzeby świetlicy

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych 
w budynku kultury na potrzeby świetlicy

1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/348/1 SST-01 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły m2 29,650

2 KNR 401/349/2 SST-01 Rozebranie ścian, grub. 25 cm.

Wyliczenie ilości robót:

24,325*0,25 6,081250

RAZEM: 6,081250 m3 6,081

3 DC 20/121/2 SST-01 Skucie płytek gres z warstwą zaprawy z podłogi m2 121,000

4 DC 20/121/1 SST-01 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian m2 92,500

5 KNR 401/329/2 SST-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla naświetli m2 5,680

6 KNR 401/354/7 SST-01 Wykucie z muru, drzwi. szt 10,000

2 Element Roboty konstrukcyjne.

7 KNR 202/208/1 
(1)

SST -02 Słupy żelbetowe prostokątne 25x25 cm.

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*2,35 0,146875

RAZEM: 0,146875 m3 0,147

8 KNR 202/290/2 
(2)

SST -03 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,89*4*3,0+15*1,0*0,4)/1000 0,016680

RAZEM: 0,016680 t 0,017

9 KNR 401/313/2 SST -02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

7,28*0,25*0,2 0,364000

RAZEM: 0,364000 m3 0,364

10 KNR 401/313/4 SST -09 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, 2xHEB120 m 7,280

11 KNR 401/313/5 SST -03 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych Podciąg 2xIPE240

Wyliczenie ilości robót:

5,2*2 10,400000

RAZEM: 10,400000 m 10,400

12 KNR 202/123/1 SST -07 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji   stalowych.

Wyliczenie ilości robót:

(7,28+10,4)*2 35,360000

RAZEM: 35,360000 m2 35,360

13 KNR 401/703/3 SST -07 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

7,28+10,4 17,680000

RAZEM: 17,680000 m 17,680

14 KNR 401/704/1 SST -07 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym

Wyliczenie ilości robót:

17,68*0,2 3,536000

RAZEM: 3,536000 m2 3,536

15 KNR 401/704/3 SST -07 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 3,536

16 KNR 401/705/2 
(1)

SST -07 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na podciągach.

Wyliczenie ilości robót:

(10,4+7,28)*2 35,360000

RAZEM: 35,360000 m 35,360

3 Element Wywozy

17 KNR 401/108/11 SST-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

29,65*0,125+6,081+198*0,07+92,5*0,03+5,68*0,25+0,364+1

0*0,9*2,0*0,06 29,286250

RAZEM: 29,286250 m3 29,286
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Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
piwnicznych 

 w budynku kultury na potrzeby świetlicy

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

18 KNR 401/108/12 SST-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km m3 29,286 9

19 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Opłata za składowanie i utylizację.
m3 29,289

4 Element Roboty budowlane

20 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Wykonanie i montaż doświetlaczy okiennych do okien piwnicznych
kpl 3,000

21 KNR 909/302/2 
(1)

SST-06 Sufit   z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD˙60/27, sufit 
1-warstwowy, na ruszcie podwójnym. m2 65,340

22 KNR 202/1001/9 SST-014 Wymiana stolarki płycinowej. m2 24,400

23 KNRW 
202/2003/3

SST-01 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 
1-warstwowo, 100-01 m2 18,625

24 KNR 19/929/9 
(1)

SST-04 Nowe okna pcv
m2 5,680


