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Przedmiar robot nr GG-BOISKO 11/20

zdnia: 2021-09-13

na wykonanie: PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANY Z REMONTEM
INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W )
BUDYNEKU KLUBU SPORTOWEGO I SWIETLICY OSINY
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-3 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

branza: elektryczna poziom cen:
stawka [zt/r-g]: stawka VAT:
na kwote:
stownie:
Sporzadzit Zatwierdzit
inwestor: Urzad Gminy w Gorzycach

44-350 Gorzyce ul. Koscielna 15
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<Instalacja elektryczna>
1. <Demontaz instalacji>
1.1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 4.000
napiecia do 3 faz szt.
1.2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 10.000
napiecia do 1 fazy-sprawdzenie obwodow przed demontazem szt.
1.3 Demontaz oprawy oswietleniowej Zarowej zawieszanej-analogia:oprawy 4.000
przykrecane i zawieszane szt.
1.4 Demontaz o$wietleniowej oprawy swietldowkowej belki montazowe;j 16.000
zawieszanej, przykrecane;j szt.
1.5 Demontaz tgcznikow instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych, 10.000
natynkowych szt.
1.6 Demontaz fgcznikéw instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw 3.000
sztucznych lub metalowych szt.
1.7 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych 5.000
podtynkowych, natynkowych szt.
1.8 Demontaz podtynkowych, natynkowych puszek lub odgateznikow 16.000
instalacyjnych o srednicy do 60 mm szt.
1.9 Demontaz podtynkowych, natynkowych puszek lub odgateznikow 12.000
instalacyjnych o srednicy ponad 60 mm szt.
1.10 Demontaz przewoddw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych 63.000
uktadanych m
Razem: 1. <Demontaz instalacji>
2. <Instalacja elektryczna >
2.1 Wykucie bruzd w cegle dla przewoddw wtynkowych 712.000
m
2.2 Przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugosé przebicia 12.000
do 1 cegty, otwér 0 i25 mm szt.
2.3 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2, uktadane 350.000
p.t. w gotowych bruzdach na podtozu r6znym od betonu m

-przewdd YDYzo 3x1,5
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2.4 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2, uktadane 424.000
p.t. w gotowych bruzdach na podtozu r6znym od betonu m
-przewdd YDYZo 3x2,5
25 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2, uktadane 45.000
p.t. w gotowych bruzdach na podtozu r6znym od betonu m
-przewdd YDYZo 4x1,5
2.6 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2, uktadane 23.000
p.t. w gotowych bruzdach na podtozu réznym od betonu m
-przewdd YDYZo 5x2,5
2.7 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm 712.000
m
2.8 Zaprawianie bruzd - przygotowanie reczne zaprawy 2.670
cementowo-wapiennej m3
2.9 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na 3.070
odlegt.do 1 km m3
2.10 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za 3.070
kazdy nastepny 1 km m3
-wywo6z na odlegtosé do 5km /krotnos¢ x 4 do R, S/
Razem: 2. <Instalacja elektryczna >
3. <Montaz osprzetu elektrycznego>
4. <Montaz opraw oswietlenia>
5. <lInstalacja komputerowa>
51 Wykucie bruzd w cegle dla rur RKLG18, RS22 52.000
m
5.2 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o i do 19 mm, uktadane P.T. w 50.000
gotowych bruzdach - rura karbowana izolacyjna fi 18mm m
5.3 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju do 7.5 mm2, wciggane do 72.000
rur- przewod komputerowy FTP 4x2x0,5 m
5.4 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg- switch TP-LINK 1.000
T2600G-28TS Gigabit szt.
5.5 Podtgczanie przewoddéw pojednczych, o przekroju zyty do 2.5 mm2 - 2.000
pod zaciski lub bolce szt.
Razem: 5. <Instalacja komputerowa>
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6.1 Wykucie bruzd w cegle dla rur RKLG18, RS22 34.000
m
6.2 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju do 7.5 mmz2, wciggane do 43.000
rur- YTKSYekw 2x2x0,5 m
6.3 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o i do 19 mm, uktadane P.T. w 40.000
gotowych bruzdach - rura karbowana izolacyjna fi 14mm m
6.4 Instalowanie do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek 6.000
gniazd w wykonaniu zwyktym montowanych kotkami rozporowymi na szt.
cegle-czujka PIR Paradox
6.5 Zainstalowanie na gotowym podtozu z podtgczeniem dodatkowych 1.000
urzgdzen SAP - centrala alarmowa Paradox szt.
6.6 Zainstalowanie na gotowym podtozu z podtgczeniem dodatkowych 1.000
urzagdzen SAP - klawiatura Paradox szt.
6.7 Programowanie w centralkach i przystawkach linii dozorowych SAP 1.000
szt.
6.8 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 1.000
szt.
#HHHHH# Razem: 6. <Instalacja alarmowa>
7. <Préby pomontazowe>
71 Sprawdzenie i pomiar obwwodu elektrycznego niskiego napiecia z 1 12.000
fazg szt.
7.2 Sprawdzenie i pomiar obwwodu elektrycznego niskiego napiecia z 3 1.000
fazami szt.
7.3 Badanie linii kablowej niskiego napiecia - kabel NN z 5 Zzytami 1.000
szt.
7.4 Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar piewszy- skutecznos¢ 1.000
samoczynnego wytgczania obwodow szt.
7.5 Badanie skutecznosci zerowania - kazdy nastepny pomiar- skuteczno$é 12.000
samoczynnego wytgczania obwodow szt.
7.6 Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pdl - sprawdzenie 1.000
sfazowania szyn, dokrecenia potgczen srubowych, pomiar rezystancji szt.
izolacji
#iHHHHE Razem: 7. <Proby pomontazowe>

K2-Control, wer. 1.51 ©ZIP ALCEDO 2004, 2005, tel.(32) 233-95-77, http://www.alcedo.com.pl

F2-Library (DLL) ver. 1.14.8



