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Przedmiar robót nr GG-BOISKO 11/20  
 

  
 
 
 

na wykonanie: 

z dnia: 2021-09-13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

branża: 
 

stawka [zł/r-g]: 

elektryczna poziom cen:

 stawka VAT: 

na kwotę: 

 
 

 
  

 

słownie: 
  

 
 
 
 
 

Sporządził Zatwierdził 
 
 

inwestor: 
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2021-09-13 

Urząd Gminy w Gorzycach 
44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15 

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZWIĄZANY Z REMONTEM 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W 
BUDYNEKU KLUBU SPORTOWEGO I ŚWIETLICY OSINY 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-3 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
oraz opraw elektrycznych 
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego 
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Pozycja. 

Podstawa wyceny 
Opis pozycji 

Ilość/ 
jednostka 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 

 

<Instalacja elektryczna> 
 

1. <Demontaz instalacji> 
 

1.1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia do 3 faz 

 
 
 

4.000 

szt. 

 
 
 

 

1.2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia do 1 fazy-sprawdzenie obwodów przed demontażem 

10.000 

szt. 

 

1.3 Demontaż oprawy oświetleniowej żarowej zawieszanej-analogia:oprawy 
przykręcane i zawieszane 

4.000 

szt. 

 

1.4 Demontaż oświetleniowej oprawy świetlówkowej belki montażowej 
zawieszanej, przykręcanej 

16.000 

szt. 

 

1.5 Demontaż łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych, 
natynkowych 

10.000 

szt. 

 

1.6 Demontaż łączników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw 
sztucznych lub metalowych 

3.000 

szt. 

 

1.7 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych 
podtynkowych, natynkowych 

5.000 

szt. 

 

1.8 Demontaż podtynkowych, natynkowych puszek lub odgałęźników 
instalacyjnych o średnicy do 60 mm 

16.000 

szt. 

 

1.9 Demontaż podtynkowych, natynkowych puszek lub odgałęźników 
instalacyjnych o średnicy ponad 60 mm 

12.000 

szt. 

 

1.10 Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych 
układanych 

63.000 

m 

 

Razem: 1. <Demontaz instalacji>  

 
2. <Instalacja elektryczna > 

2.1 Wykucie bruzd w cegle dla przewodów wtynkowych 712.000 

m 

 

2.2 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1 cegły, otwór o í25 mm 

12.000 

szt. 

 

2.3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2, układane 
p.t. w gotowych bruzdach na podłożu różnym od betonu 

-przewód YDYżo 3x1,5 

350.000 

m 
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2.4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2, układane 
p.t. w gotowych bruzdach na podłożu różnym od betonu 

-przewód YDYżo 3x2,5 

424.000 

m 

 

2.5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2, układane 
p.t. w gotowych bruzdach na podłożu różnym od betonu 

-przewód YDYżo 4x1,5 

45.000 

m 

 

2.6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2, układane 
p.t. w gotowych bruzdach na podłożu różnym od betonu 

-przewód YDYżo 5x2,5 

23.000 

m 

 

2.7 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 712.000 

m 

 

2.8 Zaprawianie bruzd - przygotowanie ręczne zaprawy 
cementowo-wapiennej 

2.670 

m3 

 

2.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległ.do 1 km 

3.070 

m3 

 

2.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km 

-wywóz na odległość do 5km /krotność x 4 do R, S/ 

3.070 

m3 

 

     

     

Razem: 2. <Instalacja elektryczna >   

 

3. <Montaż osprzętu elektrycznego> 
 

5. <Instalacja komputerowa> 
 

5.1 Wykucie bruzd w cegle dla rur RKLG18, RS22 52.000 

m 

 

5.2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o í do 19 mm, układane P.T. w 
gotowych bruzdach - rura karbowana izolacyjna fi 18mm 

50.000 

m 

 

5.3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju do 7.5 mm2, wciągane do 
rur- przewód komputerowy FTP 4x2x0,5 

72.000 

m 

 

5.4 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- switch TP-LINK 
T2600G-28TS Gigabit 

1.000 

szt. 

 

5.5 Podłączanie przewodów pojednczych, o przekroju żyły do 2.5 mm2 - 
pod zaciski lub bolce 

2.000 

szt. 

 

Razem: 5. <Instalacja komputerowa>   

 

 
 

 
 
 
 

 4. <Montaż opraw oświetlenia> 
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5. <Instalacja alarmowa> 
 

6.1 Wykucie bruzd w cegle dla rur RKLG18, RS22 34.000 

m 

 

6.2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju do 7.5 mm2, wciągane do 
rur- YTKSYekw 2x2x0,5 

43.000 

m 

 

6.3 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o í do 19 mm, układane P.T. w 
gotowych bruzdach - rura karbowana izolacyjna fi 14mm 

40.000 

m 

 

6.4 Instalowanie do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 
gniazd w wykonaniu zwykłym montowanych kołkami rozporowymi na 
cegle-czujka PIR Paradox 

6.000 

szt. 

 

6.5 Zainstalowanie na gotowym podłożu z podłączeniem dodatkowych 
urządzeń SAP - centrala alarmowa Paradox 

1.000 

szt. 

 

6.6 Zainstalowanie na gotowym podłożu z podłączeniem dodatkowych 
urządzeń SAP - klawiatura Paradox 

1.000 

szt. 

 

6.7 Programowanie w centralkach i przystawkach linii dozorowych SAP 1.000 

szt. 

 

6.8 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 1.000 

szt. 

 

###### Razem: 6. <Instalacja alarmowa>   

7. <Próby pomontażowe> 
   

7.1 Sprawdzenie i pomiar obwwodu elektrycznego niskiego napięcia z 1 
fazą 

12.000 

szt. 

 

7.2 Sprawdzenie i pomiar obwwodu elektrycznego niskiego napięcia z 3 
fazami 

1.000 

szt. 

 

7.3 Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel NN z 5 żyłami 1.000 

szt. 

 

7.4 Badanie skuteczności zerowania - pomiar piewszy- skuteczność 
samoczynnego wyłączania obwodów 

1.000 

szt. 

 

7.5 Badanie skuteczności zerowania - każdy nastepny pomiar- skuteczność 
samoczynnego wyłączania obwodów 

12.000 

szt. 

 

7.6 Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól - sprawdzenie 
sfazowania szyn, dokręcenia połączeń śrubowych, pomiar rezystancji 
izolacji 

1.000 

szt. 

 

###### Razem: 7. <Próby pomontażowe>   


