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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajaceqo.

Inwestycja: Budowa sieci oswietlenia ulicznego przy ulicy Polnej w Czyzowicach.
Adres inwestycji: Czyzowice, ul. Polna, 44-352;
Inwestor: Gmina Gorzyce ul. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej budowy sieci os$wietlenia ulicznego
przy ul. Polnej w Czyzowicach.
Zakres robot budowlanych okresla dziat 45 ,Wspdélnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robot objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

e instalacja oswietlenia drogowego — linia napowietrzna,
e instalacja przeciwprzepigciowa,
. instalacja przeciwporazeniowa.

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego robét dla w/w zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robot

D/ Informacje o terenie budowy:

U ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$é wykonania i zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami roboét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, kitdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposéb ciggty bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikdéw robét o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

° ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Teren robot zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robdt ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie robét i poza nim, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajgce z warunkow miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

] WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

° ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
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Zamawiajgcego wytycznych szczegotowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny
koszt.

° WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wiascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje
rozpoczecie rob6t. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes¢ budynku w tym meble, sprzety i urzgdzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu robét na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robot. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowiagzki Kierownik Budowy:

—  Protokolarne przejgcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposd6b zgodny z projektem i zgtoszeniem robét,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robo6t budowlanych lub ich po-
szczegolnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow

—  Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robo6t budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegotowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wiasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu bgdz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen tech-
nicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE-
ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swa jakos$¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegodlnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zgdanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$é odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polska Normag, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢é wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okres$lenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniamii ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

® organizacje wykonywania robét

e termin i sposob prowadzenia robot

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

e  sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

®  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc
personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢é Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e  certyfikat na znak bezpieczehnstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

e  date przekazania Wykonawcy placu budowy

e  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

* uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e  dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

e inne informacje istotne dla przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robdt wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu
lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka robot przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru korncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynno$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru korncowego.
Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robé6t budowlanych jest:
e Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
e  Decyzja o zgtoszeniu robot budowlanych
e  Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy
Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Uwzgled-

niono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robdt elektrycznych
w zakresie budowy linii o$wietlenia ulicznego przy ulicy Polnej w Czyzowicach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

e instalacja oswietlenia drogowego — linia napowietrzna,
. instalacja przeciwprzepieciowa,
. instalacja przeciwporazeniowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczace robét podano w czesci
ogodlnej specyfikacji.

2. MATERIALY.

. bednarka ocynkowana

®  benzyna do ekstrakgcji

. cement

. cement portlandzki

e drzwiczki do tablic bezpiecznikowych
e dwukielich $r. 75 mm

e folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
e  fundament/ustoj stupowy

. przewod AsXsn 4x25,

. katownik 40x40x4 czarny

e kotki stalowe do wstrzeliwania

e  konstrukcje mocujgce

e lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny
*  masa asfaltowa

*  mieszanka betonowa

e  opaski kablowe OKi

e  oprawa LED z gniazdem Nema i sterownikiem
. osadnik betonowy

e  Osfona rurowa sztywna fi 50mm

e  oznakowanie stupa

e  piasek

e  piasek uszlachetniony

. ptyn poslizgowy

e  plyty drogowe 50x50x10cm

e  pret 18 mm ocynkowany

e  Przewdd okragly YDYZzo 3x1,5

. Rura ostonowa do kabli

e  stup wirobetonowy typu E 10,5

e odgromnik stupowy SE

®  spoiwo cynowo-otowiowe

e tabliczka oznaczeniowa

e tasma izolacyjna

e  tasma ostrzegawcza
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e  wazelina techniczna
e wkiadka bezpiecznikowa 4A
*  wysiegnik stupowy jednoramienny
e hak stupowy,
e  zacisk stupowy,
roztgcznik bezpiecznikowy stupowy,
e tasma montazowa metalowa.
3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Projektowane oswietlenie obejmuje budowe oswietlenia drogowego drodze gminnej ul. Polnej w Czyzowicach.
W zakresie opracowania istnieje sie¢ o$wietlenia drogowego (miejsce zasilania istniejgce stupy wirobetonowe z oprawg
drogowa ul. Polna) z ktérych zgodnie z wytycznymi Inwestora, nalezy rozbudowac-wydtuzy¢ projektowane oswietlenie

drogowe. Na dziatkach znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu, budynki oraz drogi.

5.3. W zakresie budowy sieci o$wietlenia drogowego nalezy wyprowadzi¢ zasilanie z istniejgcego stupa oswietlenia drogo-
wego (ul. Polna, dziatka nr. 263 i dziatka nr. 698/79) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Od istniejgcego stupa
poprzez roztgcznik stupowy, wyprowadzi¢ lini¢ napowietrzng, przewod typu AsXSn 4x25 do projektowanych stupéw jako

zasilanie opraw drogowych LED. Uwaga-istniejgcy stup na dziatce nr 643/63 ma juz zabudowany roztgcznik stupowy na

majatku gminy Gorzyce.

W zakresie opracowania, zaprojektowano stupy wirobetonowe typu E 10,5 z wysiegnikiem i oprawg z zrédtem Swiatta
LED 45W, wkopane w grunt w lokalizacji wg. projektu zagospodarowania terenu rys E-02. Stup krafncowy zakonczy¢ sonda
uziomowg FeZn M18 L=6m oraz zabudowac na sieci ochronniki przepigciowe. Projektowane stupy opisac¢ zgodnie z wytycz-
nymi Inwestora. Nalezy zachowaé przeswit min 5,0m na sieci napowietrznej liczgc w pionie od niwelety nawierzchni drogi i
poboczy do maksymalnego zwisu przewodu izolowanego. Stupy zabudowa¢ w poboczu drogi w odlegto$ci min 1,0m od
skrajni jezdni. Prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng. Dopuszcza sig zastosowanie
innych slupow i opraw oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych.

5.4. Pomiar energii elektrycznej odbywa sie w czes$ci wydzielonej ztgcza kablowo-pomiarowego. Wydtuzenie istniejgcego

obwodu oswietlenia ulicy nie spowoduje zwigkszenia mocy przytgczeniowe;.

5.5. Oswietlenie drogowe

Zaprojektowano stupy strunobetonowe, wirowane typu E o wysokosci zerdzi 10,5m. Nowoprojektowane stupy nalezy wbe-
tonowaé w grunt, na stupach zabudowac¢ wysiegnik rurowy jednoramienny dtugosci 0,5m, kat nachylenia 10° typ np. W-

0/0,5 na ktérym zabudowa¢ nalezy oprawe oswietleniowg z zrodtem swiatta LED mocy 45W, 4000K. Potaczenie opraw z

linig wykonac przy pomocy zaciskdw dwustronnie przebijajgcych izolacje i przewodu przekroju 1,5mmz2. Na istniejgcym stu-
pie GLW300964 zabudowac¢ roztgcznik bezpiecznikowy jednobiegunowy ktéry bedzie jednoczesnie miejscem rozgranicze-
nia wiasnosci. Na sieci napowietrznej zabudowa¢ ostony bezpiecznikowe z wktadkami Bi-Wts 4A zabezpieczajgce zrddta
$wiatta mocowanymi do zaciskdw dwustronnie przebijajacych izolacje np. SLIP lub SL. Oznaczyé numeracje stupéw zgod-
nie z wytycznymi Inwestora, a prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami

i wiedzg techniczng. UWAGA ! Gmina Gorzyce nie posiada inteligentnego system sterowania oswietleniem. Dopusz-

cza sie zastosowanie innych slupoéw i opraw o$wietleniowych przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
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materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy ha montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmianeg kata nachylenia oprawy w
zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50H

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietiny zrédet $wiatta — 6300Im — 6500Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80-TM-21
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonacé obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej,

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+,

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemoéw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych,

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki

obliczeniowe

5.6. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytgczenie (uktad sieciowy TNC). Przewdd ochronny PEN

nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 Q. Bednarke nalezy

podtgczy¢ do sondy uziomowej FeZn oraz do kazdego stupa poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajgc

galwaniczne potgczenie.

5.7. Ochrona odgromowa:
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Ochrone odgromowa nalezy wykonac¢ przez zabudowanie na oporowym i krancowym stupie odgromnika.
Uziemienie odgromnika sprowadzi¢ po stupie bednarkg FeZn 25x4 do gruntu i zakohczy¢ sondg uziomowag FeZn
M18x6m. Uziemienie winno mie¢ opornos¢ najwyzej 10Q, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Bednarke uziemiajaca
malowac w kolorze zétto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu zatozy¢ ztgcze kontrolne. Miejsce potgczen zakonserwowac
wazeling techniczna.

5.8. Zabudowa stupéw wirobetonowych typu E:

Stupy wirowane typu E 10,5 nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu
rys E-02 oraz w oparciu o schemat rys E-03. Stup typu ,N3” posadowi¢ w wykopie na gtebokosci min. 2,1m, za pomoca
ustoju fundamentowego UB2. Stup typu ,K2” posadowi¢ w wykopie na gtebokosci min. 2,3m, za pomocg ustoju
fundamentowego UB-2. Stup typu ,P3” i ,N4” posadowi¢ w wykopie na gtebokosci min. 2,2m, za pomocg ustoju
fundamentowego UB-1. Stupy dobrano dla gruntu stabego, wedtug katalogu ENSTO. Stupy nalezy wstawi¢ w otwor o
Srednicy dna 0,55m i catos¢ zala¢ betonem klasy B15. Zasypanie powinno byé wykonane warstwami o grubosci okoto
20-30cm z zageszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac¢ grunt rodzimy (odtozony z zewnetrznej

warstwy) do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e  przebieg tras przewodow
. sposob potagczen,
. sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
. lokalizacja urzgdzen.
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzagdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiadciwych materiatow i elementéw urzadzenia

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- jakos$¢ zastosowania materiatow

- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng
- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004.

,Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

PN — 55/E — 05021
PN — 76/E — 05021
PN — 76/E-05 — 125
PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523

04/2023-spec.

,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddw i kabli”.
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV”.

,Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

.instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

- Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow”.
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